

Szczecin, dnia 10 stycznia 2019 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Nr sprawy: FW/ZP/1/2018

MODYFIKACJA SIWZ nr 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób.

§ 1

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 3 ust. 15 Wzoru Umowy. Po modyfikacji § 3 ust. 15 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

15. Nieuwzględnienie uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności lub odmowa dokonania aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności stanowi (każda z tych okoliczności oddzielnie) podstawę do stwierdzenia wejścia Stron w spór.

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 do Wzoru Umowy, polegającej na zmianie treści § 8 ust. 2 pkt. 14 Wzoru Umowy. Po modyfikacji § 8 ust. 2 pkt. 14 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

14) zamontowanie, wymaganych przepisami prawa tablic informacyjnych w ilości i zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 963), a ponadto umożliwienie Zamawiającemu montażu (na koszt Zamawiającego) na terenie objętym inwestycją, w miejscu uzgodnionym przez strony, innych tablic informacyjnych/promocyjnych dotyczących działalności Zamawiającego lub realizowanej inwestycji.

3. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 8 ust. 7 - 12 Wzoru Umowy.

Po modyfikacji § 8 ust. 7 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

7. *Wykonawca opracuje koncepcję fabuły Gry Interaktywnej i przedłoży ją do zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiającego na piśmie oraz w wersji elektronicznej. Przedstawiciel Zamawiającego zatwierdzi lub odmówi zatwierdzenia koncepcji fabuły Gry Interaktywnej w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedłożenia mu do zatwierdzenia koncepcji fabuły Gry Interaktywnej w ilości i formie określonej w zdaniu poprzednim.*

Po modyfikacji § 8 ust. 8 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

8. *Przedstawiciel Zamawiającego może odmówić dokonania odbioru częściowego dotyczącego koncepcji fabuły Gry Interaktywnej w szczególności w przypadku, gdy koncepcja fabuły Gry Interaktywnej jest niezgodna z koncepcją Funkcjonalno-Użytkową Gry Interaktywnej, Umową lub celem, któremu służyć ma Gra Interaktywna (w tym np. zawiera elementy fabuły lub treści naruszające przepisy prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub odpowiednie jedynie dla osób w ograniczonym przedziale wiekowym).*

Po modyfikacji § 8 ust. 9 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

9. *W przypadku stwierdzenia uchybień, o których mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Przedstawicielowi Zamawiającego uzupełnioną lub poprawioną koncepcję fabuły Gry Interaktywnej w terminie 14 (czternastu) dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o wadach i odmowie zatwierdzenia.*

Po modyfikacji § 8 ust. 10 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

10. *W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający może zlecić opracowanie nowej koncepcji fabuły Gry Interaktywnej podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do przedłożenia poprawionej i uzupełnionej koncepcji fabuły Gry Interaktywnej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od daty doręczenia wezwania.*

Po modyfikacji § 8 ust. 11 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

11. *Przed dokonaniem instalacji Gry Interaktywnej w obiekcie, którego dotyczy Umowa, Gra Interaktywna zostanie przedstawiona (w formie uzgodnionej z Przedstawicielem Zamawiającego, np. udostępnienie wersji demonstracyjnej, prezentacja, itp.) do zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiającego.*

Przedstawiciel Zamawiającego zatwierdzi lub odmówi zatwierdzenia Gry Interaktywnej w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedłożenia jej do zatwierdzenia.

Po modyfikacji § 8 ust. 12 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

12. Przedstawiciel Zamawiający może odmówić zatwierdzenia Gry Interaktywnej w szczególności w przypadku, gdy Gra Interaktywna jest niezgodna z Koncepcją fabuły Gry Interaktywnej, Koncepcją Funkcjonalno-Użytkową Gry Interaktywnej, Umową lub celem, któremu służyć ma Gra Interaktywna (w tym np. zawiera elementy fabuły lub treści naruszające przepisy prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub odpowiednie jedynie dla osób w ograniczonym przedziale wiekowym).

4. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na dodaniu w § 8 ust. 13-15 o następującym brzmieniu:

Po modyfikacji § 8 ust. 13 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

13. W przypadku stwierdzenia uchybień, o których mowa w ust. 12, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Przedstawicielowi Zamawiającego uzupełnioną lub poprawioną Grę Interaktywną w terminie 14 (czternastu) dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o wadach i odmowie jej zatwierdzenia.

Po modyfikacji § 8 ust. 14 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

14. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi, o którym mowa w ust. 13, Zamawiający może zlecić opracowanie nowej Gry Interaktywnej podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do przedłożenia poprawionej i uzupełnionej Gry Interaktywnej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od daty doręczenia wezwania .

Po modyfikacji § 8 ust. 15 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe podczas lub przy okazji wykonywania przedmiotu Umowy.

5. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 11 ust. 6 Wzoru Umowy. Po modyfikacji § 11 ust. 6 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

6. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB oraz w przypadkach wskazanych w ust. 9 poniżej.

6. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 11 ust. 8 Wzoru Umowy. Po modyfikacji § 11 ust. 8 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

8. W celu potwierdzenia należytej jakości materiałów, określonych w STWiORB, Wykonawca będzie korzystał z laboratorium, zatwierdzonego na piśmie przez właściwego Inspektora Nadzoru.

7. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na skreśleniu § 12 ust. 4 Wzoru Umowy.

8. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 12 ust. 7 pkt 5 Wzoru Umowy. Po modyfikacji § 12 ust. 7 pkt 5 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

5) umowa nie zawiera zapisu, że Zamawiający odpowiada za zapłatę wynagrodzenia wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wyłącznie do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane objęte przedmiotem umowy o podwykonawstwo,

9. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 12 ust. 9 Wzoru Umowy. Po modyfikacji § 12 ust. 9 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

9. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca za pośrednictwem Wykonawcy, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem będą usługi lub dostawy, powinna spełniać odpowiednio wymagania określone w ust. 6 pkt 1-5 oraz ust. 7 pkt 1-10 Umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 23 Umowy.

10. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 12 ust. 10 Wzoru Umowy. Po modyfikacji § 12 ust. 10 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

10. Zamawiający w ciągu 14 (czternastu) dni od daty przedłożenia kopii umowy, o której mowa w ust. 9 zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7 powyżej, a także w przypadku, gdy Wykonawca nie przedłożył wraz z kopią umowy o podwykonawstwo kopii ważnej gwarancji, zawartej zgodnie z postanowieniami ust. 6 pkt 3.

11. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 12 ust. 12 Wzoru Umowy. Po modyfikacji § 12 ust. 12 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, a także w przypadku przedłożenia Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 4 powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy (również zawartej przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę) i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie takiej zmiany w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od daty otrzymania informacji, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 6 lit. i Umowy.

12. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 12 ust. 14 Wzoru Umowy. Po modyfikacji § 12 ust. 14 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót, dostaw lub usług Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany, z zastrzeżeniem ust. 15, do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą (zgodnych z terminem wskazanym w ust. 6 pkt 4 powyżej). Ten sam obowiązek dotyczy również Podwykonawcy w przypadku powierzenia robót, dostaw lub usług Dalszemu Podwykonawcy. Zapłata nie może polegać na dokonaniu na rzecz Podwykonawcy przelewu wierzytelności przysługujących Wykonawcy, przekazu lub potrącenia (lub kompensaty) wierzytelności przysługującej Wykonawcy względem Dalszego Podwykonawcy z wierzytelnością z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo. Zastrzeżenie to dotyczy odpowiednio potrącenia, przekazu lub przelewu na rzecz Dalszych Podwykonawców wierzytelności przysługujących Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom lub dokonywania przez nich odpowiednich potrąceń (lub kompensaty). Dowód dokonania zapłaty winien zawierać wyraźne oznaczenie należności, z tytułu której następuje zapłata, w szczególności poprzez wskazanie zakresu robót, dostaw i usług oraz okresu, w jakim roboty, dostawy lub usługi zostały wykonane albo poprzez odwołanie do zawierającej ww. informacje faktury (do jej numeru, daty wystawienia itd.) pochodzącej od Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. W przypadku płatności dokonywanej na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, obejmującej wiele należności z różnych tytułów, płatność związana z realizacją przedmiotu Umowy musi być wyszczególniona i możliwa do zidentyfikowania.

13. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 14 ust. 21 pkt 2 Wzoru Umowy. Po modyfikacji § 14 ust. 21 pkt 2 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

2) wad nieistotnych, które nadają się do usunięcia – Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7 (siedmiu) dni, chyba, że Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dłuższy termin (uważa się wówczas, że przedmiot Umowy lub jego część został wykonany w terminie); w razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad nieistotnych we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy, określony przez siebie termin do ich usunięcia – wyznaczenie dodatkowego terminu do usunięcia wad jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego;

14. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 17 ust. 4 i 5 Wzoru Umowy.

Po modyfikacji § 17 ust. 4 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

4. Okres rękojmi za wady rozpoczyna bieg w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego i wygasa z upływem 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Po modyfikacji § 17 ust. 5 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

5. W przypadku ujawnienia się w okresie rękojmi wad przedmiotu Umowy, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo o odstąpieniu od Umowy, jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminach wskazanych ust. 6-8.

15. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 17 ust. 9 Wzoru Umowy. Po modyfikacji § 17 ust. 9 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

9. Niezależnie od uprawnień z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady w terminie wskazanym w ust. 6-8, Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do ich usunięcia w dodatkowym terminie nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

16. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 22 ust. 4 pkt 1 Wzoru Umowy. Po modyfikacji § 22 ust. 4 pkt 1 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

- 1) zostanie złożony wniosek o likwidację przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wszczęte zostanie przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, wskutek którego Wykonawca utraci zdolność finansowania prac lub robót będących przedmiotem Umowy,

§ 2

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt wykonawczy Instalacje elektryczne niskoprądowe* polegającej na zmianie rysunku widoku szaf plik: 18.09.14_FW_PW_IE_EN-22_OS-01 - na rysunek plik: 18.12.03_FW_PW_IE_EN-22_OS-01 REW01- widok szaf.
2. Rysunek wymieniony w ust. 1 stanowi załączniki nr 1 do niniejszej Modyfikacji.

§ 3

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja Projektowa Projekt Wykonawczy Architektura* poprzez dodanie rysunku pokazującego zadaszenie w konstrukcji drewnianej w strefie VIP plik: 18.12.20_FW_PW_A_AD20 [NEW].
2. Rysunek wymieniony w ust. 1 stanowi załączniki nr 2 do niniejszej Modyfikacji.

§ 4

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Konstrukcja*, w zakresie dotyczącym zestawienia stali. Modyfikacja polega na zastąpieniu rysunku oznaczonego: plik nr 18.09.14_FW_PW_K_B_501 rysunkiem zamiennym oznaczonym: plik nr 18.10.30_FW_PW_K_B_501_REV01.
2. Rysunek zamienny wymieniony w ust. 1 stanowi załączniki nr 3 do niniejszej Modyfikacji.

§ 5

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Architektura* poprzez dodanie szczegółowych rysunków lin dekoracyjnych:
19.01.08_FW_PW_A_rys.AB AD20 [NEW] Detal dekoracyjnych lin stalowych.
19.01.08_FW_PW_A_rys.AW Ł 01_REW01 Ławka w holu segment A – parter.
2. Rysunki wymienione w ust. 1 stanowią załączniki nr 4 i 5 do niniejszej Modyfikacji.

W załączeniu pliki *.pdf

- Załącznik nr 1 plik : 18.12.03_FW_PW_IE_EN-22_OS-01 REW01-widok szaf.
- Załącznik nr 2 plik : 18.12.20_FW_PW_A_AD20 [NEW].
- Załącznik nr 3 plik : 18.10.30_FW_PW_K_B_501_REV01.
- Załącznik nr 4 plik : 19.01.08_FW_PW_A_rys.AB AD20 [NEW] Detal dekoracyjnych lin stalowych.
- Załącznik nr 5 plik : 19.01.08_FW_PW_A_rys.AW Ł 01_REW01 Ławka w holu segment A – parter.

Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikami stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.