

Szczecin, dnia 15 października 2019 r.

Nr sprawy : FW/ZP/3/2019

**Dotyczy: Przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług niezależnego doradcy technicznego dla inwestycji – Budowa parku wodnego pn. Fabryka Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie”**

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW- cz. II**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Fabryka Wody Sp. z o.o. w Szczecinie informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie. Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z odpowiedziami:

### **Pytanie nr 4**

1. *We wzorze umowy w § 9 pkt 2 ppkt 1-3 jest zapis:*

*„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy w następujących terminach:*

- 1) *raport wstępny w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy pierwszej faktury częściowej Wykonawcy Inwestycji, lecz nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowy od dnia zawarcia umowy,*
- 2) *raporty okresowe będą sporządzane i składane najpóźniej do 5-tego dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedzający,*
- 3) *raport końcowy zostanie sporządzony najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy faktury końcowej sporządzonej przez Wykonawcę Inwestycji, lecz nie wcześniej niż 14 dni od dnia zakończenia realizacji Inwestycji i uzyskania wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń w zakresie jej prawidłowego użytkowania, w tym w szczególności pozwolenia na użytkowanie obiektu.”*

*Prosimy o zmiany umowy w tych punktach kolejno:*

*„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy w następujących terminach:*

- 1) *raport wstępny w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy od Inwestora kompletu dokumentów niezbędnych dla sporządzenia danego raportu, lecz nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowy od dnia zawarcia umowy,*
- 2) *raporty okresowe będą sporządzane i składane najpóźniej do 5-tego dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedzający, o ile Inwestor przekaże komplet dokumentów niezbędnych dla sporządzenia danego raportu do końca miesiąca poprzedzającego raport,*
- 3) *raport końcowy zostanie sporządzony najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy od Inwestora kompletu dokumentów niezbędnych dla sporządzenia danego raportu, lecz nie wcześniej niż 14 dni od dnia zakończenia realizacji Inwestycji i uzyskania wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń w zakresie jej prawidłowego użytkowania, w tym w szczególności pozwolenia na użytkowanie obiektu.”*

*W przypadku niedostarczenia przez Inwestora dokumentów niezbędnych dla sporządzenia danego raportu, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Inwestora na piśmie i uzgodni z Inwestorem możliwość do wykonania zakres weryfikacji przebiegu Inwestycji oraz termin dostarczenia informacji.*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.