UMOWA
Nr FW/GW/15/2019

zawarta w dniu 11 pazdziernika 2019 roku w Szczecinie pomiedzy:

Fabryka Wody Spéotka z ograniczong odpowiedzialnoScia z siedziba w Szczecinie, przy ul.
Czestawa 9, 71-504 Szczecin, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie, XIII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000722705, NIP 8513217275, REGON
368786194, o kapitale zaktadowym 30 588 500 zt, w calosci optaconym,

reprezentowang przez: Prezesa Zarzadu Konrada Stepnia,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a

ALSTAL Grupa Budowlana spélka z ograniczong odpowiedzialnoécig spétka komandytowa z
siedziba ~w Jacewie (kod pocztowy: 88-110), przy ul. Kwiatowej 23, wpisana do rejestru
przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego, dla ktérej akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy w
Bydgoszezy, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000326054,
REGON 340563903, NIP 5562684532, wysoko§¢ sumy komandytowej: 50.549.900 zt,
reprezentowang przez komplementariusza:

ALSTAL Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedziba w Jacewie (kod
pocztowy: 88-110), przy ul. Kwiatowej 23, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego, dla ktorej akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000319307, REGON 340536680, NIP
5562682326, kapitat zaktadowy: 90.000 zt — wplacony w catosci,

oraz

ALSTAL Real Estate spolka z ograniczong odpowiedzialnoicig z sicdziba w Jacewie (kod
pocztowy: 88-110), przy ul. Kwiatowej 23, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego, dla ktdrej akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy w Bydgoszezy, XIII Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000597324, REGON 3635184310, NIP
5562762189, kapitat zaktadowy: 5.000 zt — wptacony w catosci,

w imieniu, ktorych dziala:
Jaroslaw Szczupak — Prezes Zarzadu
zwanymi dalej w tresci umowy ,,Wykonaweg”

Niniegjsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,, Budowa parku wodnego pn. ,, Fabryka
Wody — Nowa Gontynka” w Szczecinie”, przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 Stycznia
2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pézniejszymi
zmianami).
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§ 1. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie pn.: ,,Budowa parku
wodnego pn. ,Fabryka Wody — Nowa Gontynka” w Szczecinie”, w zakresie i w sposob
wskazany w niniejszej umowie (dalej jako: »Umowa”), Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (dalej jako: ,,siwz”) i stanowiacej zatacznik do siwz dokumentacji projektowej pod
nazwa: ,,Park Wodny ,,Fabryka Wody — Nowa Gontynka” wraz z obiektem kultury w Szczecinie”
wykonanej przez Projektanta - DreamWorlds Sp. z o.0. Sp.k. w z siedziba w Myslowicach (dalej
jako: ,,Dokumentacja Projektowa”).

Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie robét budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

2) dostawg oprogramowania w zakresic okreslonym w Dokumentacji Projektowej, w
szczegolnosci Gry Interaktywnej,

3) dostawg i montaz wyposazenia w zakresie okre§lonym w Dokumentacji Projektowe;,

4) wykonanie rozruchu mechanicznego i technologicznego na zasadach okreslonych w Umowie i
przeszkolenic oséb wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi i utrzymania
wszystkich urzadzen i oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy.

Szczegdlowy zakres przedmiotu Umowy okreslaja nastepujace dokumenty:

1) niniejszy akt Umowy,

2) wyjasnienia Zamawiajacego do siwz, jezeli takie wystgpia,

3) siwz,

4) Dokumentacja Projektowa stanowiaca zatacznik do STWZ, obejmujgca:

a) Projekt Budowlany,

b) Projekt Wykonawezy,

¢) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej jako:
»S TWiORB”),

d) Koncepeja Funkcjonalno — Uzytkowa Gry Interaktywnej

€) Przedmiar Robdt..

5) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

W przypadku kolizji postanowien wymienionych w dokumentach wskazanych w ust. 3 wiazacy
jest dokument wymieniony wezesniej w ww. wyliczeniu. Wszelkie uzupelnienia i wyjasnienia do
dokumentéw wymienionych w ust. 3 powinny by¢ odczytywane i intepretowane w powyzszej
kolejnosci i facznie z dokumentami, ktérych dotycza.

Wykonawea o$wiadcza, Ze zapoznal sie z siwz, Dokumentacja Projektowa i wszystkimi
pozostalymi dokumentami sktadajacymi si¢ na Umowe oraz o$wiadcza, Ze nie wnosi do nich
uwag i uznaje je za podstawg do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, bez zastrzezen co do
ich tresci.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednil w cenie oferty wszystkie informacje o przedmiocie
Umowy mozliwe do uzyskania w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, a w
razie rozbieznosci lub sprzeczno$ci pomiedzy dokumentami wskazanymi w ust. 3 co do zakresu
przedmiotu Umowy przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy
zakres wynikajacy z jakiegokolwiek udostgpnionego dokumentu, w tym réwniez z odpowiedzi na
pytania i zmian tresci ww. dokumentéw, niezaleznic od tego, czy dane prace zostaly wprost
wymienione w tych dokumentach.

§ 2. Termin wykonania Umowy

Termin wykonania przedmiotu Umowy strony wynosi do 30 (trzydziesci) miesiecy od daty
zawarcia Umowy.

W terminie wskazanym w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do ukoriczenia
wszystkich rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy, dostarczenia i montazu wyposazenia
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wskazanego w Dokumentacji Projektowej oraz oprogramowania wraz 7 Grg Interaktywna,
przeprowadzenia rozruchu mechanicznego 1 technologicznego, a iakze przeszkolenia oséb
wskazanych przez Zamawiajacego w zakresic obshugi i utrzymania wszystkich urzadzen i
oprogramowania dostarczonych w ramach Umowy.

7a date wykonania przedmiotu Umowy, o kidrym mowa w ust, 1 uznaje sie datg potwierdzenia
zakoficzenia robot objetych przedmiotem Umowy odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
przez wszystkich Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 jest dopuszczalna w
przypadkach i na zasadach okreSlonych w § 5 ust. 4 1 § 23 ust. 5117 Umowy.

§ 3. Kosztorys i Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca zobowiazany jest opracowad i przediozyé Zamawiajacemu w ierminie 14
(czternastu) dni od daty zawarcia Umowy w formie pisemnej, w 3 (trzech) egzemplarzach oraz w
wersji clektronicznej (przestancj na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiajacego),
opatrzony podpisem Wykonawcy kosztorys, o szczegblowosel nie mnigjszej niz przedmiar robot,
obejmujacy wszystkie roboty budowlane, oprogramowanie i inne prace niezbgdne do realizacji
przedmiotn Umowy (zwany dalej _Kosztorysem”). Kosztorys bedzie oparty na przedmiarach
robét ujetych w Dokumentacji Projcktowej oraz bedzie stanowil uszezegélowienie
Wynagrodzenia.

Zamawiajacy zglosi uwagi do Kosztorysu Przedstawiciclowi Wykonawcey na piSmie lub za
poérednictwem poczty elektronicznej, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedlozenia
Kosztorysu do zatwierdzenia lub w tym samym terminie dokona zatwierdzenia Kosztorysu.
Wykonawca uwzgledni zgloszone uwagl w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich przekazania
przez Zamawiajacego i w tym terminie przekaze Zamawiajacemu poprawiong wersjg Kosztorysu
w iloéci i formie wskazanej w ust. 1. Wykonawca moze powolywaé sig wylacznie na Kosztorys
zatwierdzony (na pismie) przez Zamawiajacego. _ :

W przypadku rozbieznych stanowisk Wykonawcey i Zamawiajacego dotyczacych Kosztorysu, do
czasu jego uzgodnienia przez Strony, Zamawiajacy bedzie dokonywal oceny postgpu prac oraz
dokonywat platnoci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o wersjg
Kosztorysu zaakceptowang przez Zamawiajacego, a w przypadku nieopracowania Kosztorysu
przez Wykonaweg — w oparciu o Kosztorys inwestorski uwzgledniajacy wspdlezynnik
korygujacy (zmniejszajacy lub zwigkszajacy) stosownie do wartosci oferty cenowej Wykonawcy.
Przedmiot Umowy, bedzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wrykonawee i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym, okre§lajacym
kolejno§é i terminy realizacji robot objetych przedmiotem Umowy, wynikajacych z
Dokumentacii Projektowej (z uwzglednieniem technologii wynikajacych z Dokumentacji
Projekiowej, zasad sztuki budowlanej oraz aktualnej wiedzy technicznej), z zastrzezeniem
postanowief ustgpéw ponizej.

Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ wykonany na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajacego Kosztorysu, w oparciu o kryterium czasowe w skali tygodnia, tak aby
odzwicrciedlat on pelny zwymiarowany zakres rob6t budowlanych oraz wszelkich innych prac
wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazany jest takie do opracowania planu platnodci, okreslajacego wysoko$¢ i
terminy planowanych platnosci czeSciowych za wykonane i odebrane przez Zmawiajacego czgsel
przedmiotu Umowy. Plan platno$ci powinien by¢ ustalony w oparciu o kryterium czasowe w
skali miesiaca kalendarzowego i powinien uwzglednia¢ przewidywane terminy plainoéei faktur.
Plan platnoéci zostenie sporzadzony na podstawic harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wysokoéé planowanych platnosci czgciowych nie moze przewyzszaé rzeczywistych koszidw
wykonania okre$lonego zakresu prac, ktérego dotyczy dana pozycja planu platno$ci. Pierwsza
planowana platnoéé nie moze dotyczy< prac o wartoéci nizszej niz 500.000,00 (pigéset tysigcy)
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11.

12.

zlotych netto, za$ suma platnosci czeSciowych nie moze opiewad na kwote wyzsza niz 90%
(dziewigédziesiat procent) wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowiazany jest, przedlozy¢ harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan
ptatno$ci, sporzadzone zgodnie z postanowieniami ust. 4-7, Przedstawicielowi Zamawiajacego w
formie pisemnej (w 3 (trzech) egzemplarzach podpisanych przez Wykonawce oraz w wersji
elektronicznej przestanej na adres wskazany przez Przedstawiciela Zamawiajacego), w terminie
30 (trzydziestu) dni od daty podpisania Umowy, a w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego
uwag do Kosztorysu, o ktérych mowa w ust. 2, nie pézniej niz w terminie przedlozenia
poprawionego Kosztorysu, zgodnie z postanowieniami ust. 2.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zakwestionowania przedstawionego harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz planu platnosci w przypadku, gdy:

1) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan platnoéci bedzie zaktadat niemozliwe z punktu
widzenia technologii przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, zasad sztuki budowlanej
oraz zasad aktualnej wiedzy technicznej, terminy realizacji prac,

2) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan platnosci nie bedzie spelnial wymogéw
okreslonych w ust. 5-7,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan ptatnosci nie bedzie uwzglednial mozliwosci
prowadzenia prac wykoniczeniowych, o ktérych mowa w § 9 Umowy co najmniej na 6
(sze$¢) miesiecy przed terminem realizacji przedmiotu Umowy.

Zastrzezenia do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu platnoéci w imieniu
Zamawiajacego moze wnies¢ takze Przedstawiciel Zamawiajacego.

Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu platnoci, o
ktorych mowa w ust. 9, Przedstawicielowi Wykonawcy na pismie lub za porednictwem poczty
elektronicznej, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedtozenia harmonogramu lub planu
platnosci Przedstawicielowi Zamawiajacego lub w tym samym terminie dokona jego
zatwierdzenia. Wykonawca uwzgledni zgloszone uwagi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
ich przekazania przez Zamawiajacego 1 w tym terminie przekaze Przedstawicielowi
Zamawiajacego p oprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy lub plan platnosci w ilosci i
formie okre§lonej w ust. 8. Wykonawca przystapi do wykonywania prac  mimo
niezatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu
platnosci, jednakze do czasu ich zatwierdzenia, podstawa do zaptaty za wykonane roboty, bedq
stanowity dokumenty zatwierdzone uprzednio przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan
platnosci nie rzadziej niz 1 (jeden) raz na kwartat (rozumiany jako trzy nastepujace po sobie,
pelne miesiace kalendarzowe), stosownie do aktualnego postepu prac. Zaktualizowany
harmonogram rzeczowo-finansowy i plan platnoéci bedzie przedkladany do zatwierdzenia
Przedstawicielowi Zamawiajacego najpézniej 30 (trzydzieéci) dni przed koficem kwartahu, w
ilodci 1 formie wskazanej w ust. 8. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu
platnodci nie moze spowodowaé wydluzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Postanowienia ust. 9-10 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku potwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego aktualno$ci harmonogramu i planu platnosci zatwierdzonych
uprzednio, dokumenty te nie podlegaja aktualizacji.

Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 11, na zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego
zgloszone Przedstawicielowi Wykonawcy na piSmie lub za poérednictwem poczty elektronicznej
(nie czesciej niz jeden raz w miesiacu kalendarzowym), Wykonawca zobowigzany jest dokonac,
w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zadania, aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub planu platnosci i przedlozyé w tym terminie Przedstawicielowi Zamawiajacego
zaktualizowany harmonogram i plan platnosci w iloéciach i w formie, o ktérych mowa w ust. 8.
Wykonawca moze réwniez dokonaé aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu
platnoscei, z wlasnej inicjatywy, przy czym kazda aktualizacja harmonogramu lub planu platnosci
wymaga pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego. Aktualizacja harmonogramu lub
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planu ptatnoéci na wniosek Wykonawcy nie moze spowodowa¢ wydiuzenia terminu realizacji
przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 9-10 stosuje sig odpowiednio.

Poza sytuacja wskazang w ust. 17, aktualizacje harmonogramu rzeczowo-{inansowego lub planu
platnoéci nie moga by¢ dokonywane pézniej niz 6 (sze$¢) miesigey przed terminem zakonczenia
realizacji Umowy.

Niezaleznie od uprawnief przewidzianych w § 21 ust. 1 pkt 6 Umowy, w razie niewywiazania sig
przez Wykonawce z obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 8-12, Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé platnoéci czeSciowe do czasu przedlozenia przez Wykonaweg prawidiowo
sporzadzonego lub zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu ptatnosci;
w takim przypadku, Zamawiajacy nie pozostaje w zwloce z zaptata Wynagrodzenia.
Nieuwzglednienie uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu platnosci lub
odmowa dokonania aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu platnosci
stanowi (kazda z tych okolicznoéci oddzielnie) podstawe do stwierdzenia wejscia Stron w spor.
W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w spos6b, ktory zdaniem
Zamawiajacego stwarza zagrozenie dla dotrzymania terminéw okreslonych w Umowie lub
harmonogramie rzeczowo-finansowym lub wykonuje przedmiot Umowy w sposéb zagrazajacy
nalezytej jakosci prac, Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie
podjecie — w terminic wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego — odpowiednich
krokéw w celu przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy lub poprawy jakosci
wykonywanych prac (w tym moze zada¢ zwickszenia ilosci zatrudnionego personelu, sprzgtu,
zwickszenia wydajno$ci poprzez pracg w wydliZonym wymiarze czasu pracy, pracg
wielozmianowa, prace w dni ustawowo wolne od pracy, itp.).

W przypadku wystapienia zagrozen, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej, Przedstawiciel
Zamawiajacego moze takze wymaga¢ od Wykonawcy opracowania i przedlozenia w terminie
okreslonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 (siedem) dni,
odpowiedniego programu naprawczego okreslajacego planowane przez Wykonawce dziatania
zmierzajace do poprawy jakoéci lub przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy w celu
zachowania terminu wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 oraz jako$ci prac, wraz z
harmonogramem wdrozenia dzialan naprawczych oraz zaktualizowanym harmonogramem
rzeczowo-finansowym i planem platnosci. Program naprawczy wraz z harmonogramem
wdrozenia dziatar naprawczych oraz zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym i
planem platnoéci zostana przediozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji w formie
pisemnej lub w innej formie dopuszczonej przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedlozenia programu naprawczego, Przedstawiciel
Zamawiajacego moze zglosi¢ Przedstawiciclowi Wykonawcy na piSmie lub za posrednictwem
poczty elektronicznej uwagi do programu naprawczego, ktore Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢. Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajacego poprawiong Wwersj¢
programu naprawczego i harmonograméw, o ktérych mowa w ust. 17 w terminie 7 (siedmiu) dni
od daty zgloszenia uwag.

§ 4. Wynagrodzenie Wykonawcy

Warto§¢ wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy za prawidlowe wykonanie Umowy, zgodnie
ze ztozong, oferta wynosi: 349.723.122,01 zt (slownie trzysta czterdziesci dziewig¢ milionow
siedemset dwadzieScia trzy tysigce sto dwadzieScia dwa zlote i jeden grosz) brutto (zwane
dalej ,,Wynagrodzeniem”).

Wszelkie rozliczenia z Wykonawca i Podwykonawcami beda dokonywane wytacznie w walucie
polskiegj.

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i ma do niego zastosowanie art. 632 § 11§ 2 Kodeksu
cywilnego. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia bedzie dopuszczalna na zasadach wskazanych w §
23 ust. 6-11 1 20 Umowy.
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4. Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez
wszelkie koszty towarzyszace. W szczegdlnosci, Wynagrodzenie obejmuje:

1) koszt wykonania wszelkich rob6ét wynikajacych z Dokumentacji Projektowej, ktore byty
konieczne do wykonania przedmiotu Umowy i jego uzytkowania zgodnie z przepisami;
niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu Umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany Wynagrodzenia; ryzyko poprawnosci oszacowania
kosztéw prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy ponosi wytacznie Wykonaweca,

2) koszty uzyskania niezbgdnych uzgodnieri, opinii, decyzji, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 pkt
3 Umowy,

3) koszty zapewnienia nadzoru archeologicznego i saperskiego oraz koszty oczyszczenia
placu budowy z niewybuchéw i niewypatow,

4) koszty obshugi geodezyjnej, przeniesienia, zniszczenia i odtworzenia statych punktow
osnowy geodezyjnej wraz z kosztami zgloszenia do Miejskiego O$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartografii,

5) koszty wykonania ewentualnych objazdéw, zmiany tymczasowej lub statej organizacji
ruchu,

6) koszty opracowania rysunkéw technicznych, warsztatowych, specyfikacji technicznych,
dokumentacji powykonawczej oraz przeniesienia praw autorskich do ww. dokumentacji na
zasadach okreSlonych w Umowie, a takze koszty licencji i sublicencji oraz przeniesienia
praw autorskich do oprogramowania, o ktérych mowa w § 16 Umowy,

7) koszty wywozu materialéw z rozbiérki i utylizacji tych materialéw oraz koszty zebrania,
wywozu i utylizacji $mieci oraz odpadéw powstalych w trakcie prowadzenia robét, jak i
odkrytych w trakcie ich prowadzenia (likwidacja ,,dzikich wysypisk™),

8) koszty ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 20 Umowy,

9) wszelkie koszty zwigzane z roszczeniami wlaécicieli nieruchomodci czasowo zajetych w
zwigzku z prowadzonymi robotami,

10) wszelkie koszty zwiazane z koniecznoscig organizacji robot, z uwzglednieniem warunkéw
opisanych w § 8 i 9 Umowy (w szczegdlnosci koszty zwiazane z nadzorem przez
Kierownika Budowy prac prowadzonych przez podmioty wskazane w § 9 Umowy,
przygotowania terenu budowy, ewentualnej organizacji, utrzymania i zmiany lokalizacji
zaplecza budowy oraz zaplecza Zamawiajacego itp.),

11) koszty pielegnacji i utrzymania zagospodarowania terenu na zasadach okre$lonych w § 8
ust. 2 pkt 51 Umowy,

12) koszty rozruchu mechanicznego 1 technologicznego oraz szkolenia personelu
Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 10 Umowy,

13) koszty wykonania operatu kolaudacyjnego,

14) koszty przegladow, napraw oraz serwisu, o ktérych mowa w § 171 18 Umowy,

15) koszty opracowania Gry Interaktywnej oraz przeniesicnia majatkowych praw autorskich na
zasadach okre§lonych w Umowie.

5. Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznoéci, Wykonawca nie ma
prawa dokonywa¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy i zwigzanych z
nimi naleznosci ubocznych (np. odsetek), jak réwniez podejmowac jakichkolwiek czynnosci
prawnych ani faktycznych, w nastgpstwie, ktérych moze dojéé do zmiany po stronie wierzyciela.
W szczegdlnosci, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pi$mie pod rygorem
niewazno$ci nie ma prawa zawieraé umow porgezenia, uméw gwarancji badz dokonywaé na
podstawie art. 921'- art. 921° Kodeksu cywilnego przekazu $wiadczenia Zamawiajacego
naleznego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§ 5. Personel Zamawiajacego
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10.

11.

12.

13.

Przedstawicielem Zamawiajacego w zwiazku z realizacja przedmiotu Umowy bedzie osoba
wyznaczona na pi$mie przez Zamawiajacego. Przedstawiciel Zamawiajacego zostanie wskazany
Wykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia Umowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego reprezentuje Zamawiajacego na budowie oraz realizuje
uprawnienia wskazane w Umowie.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze wydawaé Wykonawey wiazace polecenia/zadania
wynikajace z informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej, decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz innych decyzji, opinii, uzgodnie wydanych przez organy administracji publiczne;
lub odpowiednie instytucje w zakresie przedmiotu Umowy, dotyczace w szczegolnosci:
rozwiazaf technicznych i technologicznych dokumentacji projektowej, kolejnosci lub sposobu
realizacji prac objetych przedmiotem Umowy, wykonania robot zamiennych lub prac
zabezpieczajacych, a Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ ww. polecen.

Polecenia, o ktérych mowa w ust. 3 wydawane beda na pismie. W przypadku, gdy polecenie
skutkuje wydluzeniem terminu wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze — na
uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy — wydluzy¢ ten termin o czas niezbedny do realizacji
polecenia, w drodze odrebnego aneksu do Umowy.

Wszelkie uprawnienia, ktére na mocy niniejszej Umowy przyshiguja Przedstawicielowi
Zamawiajacego mogg by¢ realizowane takze bezposrednio przez Zamawiajacego.

Zmiana Przedstawiciela Zamawiajacego nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonana
jednostronnie przez Zamawiajacego. Zmiana Przedstawiciela Zamawiajacego staje sig skuteczna
z chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o takiej zmianie w drodze pisemnej
korespondencji przestanej na adres siedziby Wykonawcy.

Zamawiajacy ustanowi branzowych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora
Inspektoréw Nadzoru, o ktérym mowa w art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm., dalgj jako: ,ustawa Prawo budowlane”).
Inspektorzy Nadzoru zostang imiennie wskazani Wykonawcy na pisSmie w terminie 7 (siedmiu)
dni od daty podpisania Umowy.

Inspektorzy Nadzoru beda sprawowali nadzor nad realizacja robot budowlanych w zakresie
wynikajacym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz ninigjszej Umowy.

Zmiana Inspektora Nadzoru (lub Koordynatora Inspektoréw Nadzoru) nie stanowi zmiany
Umowy i moze byé jednostronnie dokonana przez Zamawiajacego. Zmiana Inspektora Nadzoru
(lub Koordynatora Inspektoréw Nadzoru) staje si¢ skuteczna z chwilg zawiadomienia
Wykonawcy o takiej zmianie na piémie w drodze korespondencji przestanej na adres siedziby
Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie dysponowat Zespotem Nadzoru Autorskiego pelniacym nadzor autorski nad
realizacja robdt budowlanych wehodzacych w zakres przedmiotu Umowy. Zamawiajacy wskaze
Wykonawey na pi$mic projektantéw wchodzacych w sktad Zespotu Nadzoru Autorskiego, w tym
Kierownika Zespotu Nadzoru Autorskiego, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia
Umowy.

Zespot Nadzoru Autorskiego bedzie sprawowal kontrolg zgodno$ei robot budowlanych z
Dokumentacja Projektows oraz udzielat wyjasnien i instrukcji w zakresie problematyki zawartej
w Dokumentacji Projektowe;j.

Zespol Nadzoru Autorskiego realizuje czymno$ci z zakresu nadzoru autorskiego wylgcznic na
wniosek Przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcg potrzeby
uzyskania wyjasniet, opinii, zatwierdzen itp. przez Zespét Nadzoru Autorskiego, Wykonawca
zobowiazany jest wystapi¢ ze stosownym wnioskiem na pismie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej do Przedstawiciela Zamawiajacego z uwzglednieniem postanowien ust. 131 14.

W razie stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby osobistego stawiennictwa na budowie czlonka
Zespolu Nadzoru Autorskiego, Wykonawca zgtosi stosowny wniosek Przedstawicielowi
Zamawiajacego na piémie lub za posrednictwem poczty elektronicznej, z co najmniej 7 (siedmio-
) dniowym wyprzedzeniem.
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14. W przypadku, gdy wystarczajacym bedzie wykonanie przez projektanta czynnosci z zakresu

15;

nadzoru autorskiego bez koniecznoéci przybycia na plac budowy, Wykonawca zobowigzany jest
zwroci¢ si¢ do Przedstawiciela Zamawiajacego na pismie lub za podrednictwem poczty
elektronicznej z wnioskiem o dokonanie takiej czynnosci (fj. w szczegdlnosei zatwierdzenie,
wydanie opinii, udzielenie informacji, wyjasnieti lub przedstawienie dodatkowych rysunkow) z
co najmniej 14 (czternasto-) dniowym wyprzedzeniem.

Zmiana projektanta wchodzacego w sktad Zespolu Nadzoru Autorskiego nie stanowi Zmiany
Umowy i moze by¢ jednostronnie dokonana przez Zamawiajacego. Zmiana projektanta staje sie
skuteczna z chwilg zawiadomienia Wykonawcy o takiej zmianie na pismie, w drodze
korespondencji przestanej na adres siedziby Wykonawcy.

§ 6. Personel Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy bedzie:
Zbigniew Zielinski, nr tel. 52 35 55 400
Przedstawiciel Wykonawcy bedzie upowainiony do reprezentacji Wykonawcy we wszelkich
sprawach zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci do dokonywania
czynnosci faktycznych i prawnych, w tym skiadania w imieniu Wykonawcy oswiadczern woli.
Wykonawca, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy przedtozy Zamawiajacemu
oryginal pelnomocnictwa Przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie, w terminie nie diuzszym niz 1 (jeden) dzien, zawiadomié Zamawiajacego na
pismie oraz za po$rednictwem poczty elektronicznej o wygasnieciu lub zmianie zakresu
pelnomocnictwa Przedstawiciela Wykonawcy. Czynnoéci dokonywane przez Zamawiajacego
wzglgdem Przedstawicicla Wykonawcy do czasu zawiadomienia Zamawiajacego o zmianie
Przedstawiciela Wykonawcy wywohijg skutek wzgledem Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
Wykonawca bedzie dysponowal (przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy) Zespolem
Kierownikéw i Inzynieréw, w sklad ktérego beda wchodzity nastepujace osoby, zaakceptowane
przez Zamawiajacego:
1) Kierownik Budowy: Dominik Stowek, nr tel. 52 35 55400, posiadajacy uprawnienia
budowlane nr 7132859/W/2000, wydane w dniu 20.04.2000 r.,
2) Kierownik robét branzy sanitarnej: Tomasz Gaertig, nr tel. 52 35 55 400, posiadajacy
uprawnienia budowlane nr WKP/0128/0WOS/11 wydane w dniu 20.06.2011 .,
3) Kierownik robét branzy elektrycznej: Pawet Walega, nr tel. 52 35 55 400, posiadajacy
uprawnienia budowlane nr POM/0021/OWOE/06 wydane w dniu 17.07.2006 r.,
4) Kierownik robét branzy drogowej: Zbigniew Litkowski, nr tel. 52 35 55 400, posiadajacy
uprawnienia budowlane nr RGPI-V-7342-33/97 wydane w dniu 55.07.1997 r.,
5) Inzynier systeméw teletechnicznych: Jarostaw Dubinski, nr tel. 52 35 55 400,
6) Inzynier technolog uzdatniania wody basenowej: Krzysztof Niestaficzyk, nr tel. 52 35
55 400.
Kierownicy i Inzynierowie, o ktérych mowa w ust. 3 maja obowigzek byé obecni na placu
budowy zawsze w czasie wykonywania robét budowlanych danej branzy. Niezaleznie od tego,
Wykonawca zobowiazany bedzie do zapewnienia obecnosci Kierownikéw oraz Inzynieréw na
budowie na kazde wezwanie Przedstawiciela Zamawiajacego, zgtoszone z co najmniej 2 (dwu-)
dniowym wyprzedzeniem za posrednictwem poczty elektronicznej na adres Przedstawiciela
Wykonawcy.
Kierownik Budowy, poza obowiazkami wynikajacymi z przepiséw ustawy Prawo budowlane,
koordynuje pracg pozostatych Kierownikéw i Inzynieréw Wykonawcy oraz zobowiazany jest do
udziclania Zamawiajacemu na jego Zadanie i w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
pisemnych wyjasnien i informacji dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy.

Strona 9 z 54

=\



11.

12.

Kierownicy wskazani w ust. 3 musza posiadaé¢ wymagane przepisami prawa kwalifikacje i
uprawnienia oraz spelnia¢ wymagania opisane w siwz.

Zmiana Kierownikéw i Inzynieréw, o ktérych mowa w ust. 3 stanowi zmiang Umowy.
Wykonawca do wniosku o wyrazenie zgody na zmiang dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze
proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz ze spelnia wymagania
okreslone w siwz.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm., dalej jako: ,ustawa Pzp”) Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na podstawie
umowy o pracg, pracownikéw ochrony oraz osoby wykonujace roboty tynkarskie, brukarskie,
murarskie oraz montazowe w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Obowiazek okreslony w ust. 8 dotyczy réwniez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow.

. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia

zobowiazujace Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowg o pracg

wszystkich 0sob, ktére wykonujg czynno$ci wskazane w ust. 8 niniejszego paragrafu.

W okresie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiazany jest przedkladac

Przedstawicielowi Zamawiajacego w formie pisemnej, na jego zadanie, o$wiadczenie

Wykonawcy lub Podwykonawey lub Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnoéci, o ktérych mowa w ust. 8. O$wiadczenie powinno

byé przedkladane Przedstawicielowi Zamawiajacego w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
otrzymania wezwania. O$wiadczenie powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie
podmiotu skiadajacego o$wiadczenie, datg zloZenia o$wiadczenia, wskazanie czynnosci
wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg oraz liczbg tych osob,
rodzaj umowy o prace (umowa na czas nieokre$lony/okreslony itp.) i wymiar etatu, okres
zatrudnienia oraz okres w jakim wskazywane osoby wykonywaly prace objgte przedmiotem

Umowy. Oéwiadczenie powinno byé ponadto opatrzone podpisem osoby uprawnionej do

reprezentacji Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Na kazde wezwanie Przedstawiciela Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajacego dowody w celu potwierdzenia

spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce,

Podwykonawcg lub Dalszego Podwykonawcg 0sdb, o ktérych mowa w ust. 8, j.:

1) poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopig umowy/uméw o prace
0s6b wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oéwiadczeniec Wykonawey, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawey (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 10
maja 2018 1. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm., dalej jako
,.ustawa o ochronie danych osobowych™) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1
Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,
zwanego dalej ,,RODO”) tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Zanonimizowana kopia umowy/uméw, o ktérych mowa w zdaniach
poprzednich powinna umozliwia¢ Zamawiajacemu identyfikacjg co najmniej: daty zawarcia
umowy oraz czasu jej obowiazywania, rodzaju umowy o prace, migjsca jej wykonywania i
wymiaru etatu oraz powinna umozliwia¢ Zamawiajacemu stwierdzenie, ze jest to kopia
imego dokumentu (dotyczacego innego pracownika) niz pozostale przedstawione
Zamawiajgcemu kopie umowy/umow,
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13.

14.

L5

16.

17.

18.

2) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawceg kopig dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeri, zanonimizowana w sposdb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami prawa, w
szczegblnosci ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Niezalezniec od obowiazkéw wskazanych w ust. 11 i 12, Przedstawiciel Zamawiajacego

uprawniony jest do wykonywania innych czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie

spelniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 8. Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) Zadania innych niz wymienione w ust. 11 i 12 o$wiadczen i dokumentéw w zakresie
potwierdzenia spelniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresic potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,

Zamawiajacy moze zwroci¢ sig o przeprowadzenie kontroli przez Paiistwowa Inspekeje Pracy.

Postanowienia ust. 10 — 14, w szczegdlnoSci w zakresie uprawnien Przedstawiciela

Zamawiajacego 1 Zamawiajacego wskazanych w tych postanowieniach, stosuje sie odpowiednio

do Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca uszanuje obchodzone w Rzeczpospolitej Polskiej $wieta i dni ustawowo wolne od

pracy, a takze obyczaje religijne. Wykonawca uwzgledni czas pracy zgodnie z obowiazujacymi

przepisami prawa polskiego. Roboty budowlane nie beda prowadzone w dni ustawowo wolne od
pracy, ani tez poza godzinami pracy ustalonymi z Zamawiajacym, chyba ze:

1) Zamawiajacy wyrazi na to zgodg lub

2) wykonanie robot jest konieczne dla ochrony zycia lub zdrowia lub wlasnoéci lub

zabezpieczenia robdt — w takim przypadku Wykonawca niezwlocznie informuje
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru danej branzy o koniecznosci prowadzenia takich
prac.

Przedstawiciel Zamawiajacego lub Inspektor Nadzoru moze polecié Wykonawcy usuniecie we
wskazanym terminic kazdej osoby uczestniczacej w realizacji przedmiotu Umowy po stronie
Wykonawcy, wlacznie z Kierownikami i Inzynierami, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej,
Przedstawicielem Wykonawcy, pracownikami, wspotpracownikami, dostawcami,
Podwykonawcami, Dalszymi Podwykonawcami, a takze personelem Podwykonawcy lub
Dalszych Podwykonawcéw, ktora:

1) uporczywie nieodpowiednio sig¢ zachowuje, w szczegdlnosci narusza zasady bhp, ppoz.,

ochrony $rodowiska, zasady wspotzycia spotecznego lub dobre obyczaje,

2) wykonuje obowigzki/roboty w sposéb niedbaty, nickompetentny lub nienalezyty,

3) postgpuje w sposob sprzeczny z postanowieniami Umowy.
Na zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, o ktérym mowa ust. 17,
Wykonawca zobowiazany jest wyznaczyé - we wskazanym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru terminic - odpowiednia osobe na zastgpstwo lub
wyegzekwowaé jej wyznaczenie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. W
przypadku usunigeia cztonka Kierownikéw i Inzynieréw, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej,
postanowienia ust. 6 i 7 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku usuniecia Przedstawiciela
Wykonawey, wraz z wskazaniem nowego Przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca powinien
przedtozy¢ Zamawiajacemu oryginal pelnomocnictwa, o ktérym mowa w ust. 2. Wskazanie
nowej osoby, o ktérej mowa w ust. 1 lub stanowi zmiang Umowy i wymaga zawarcia stosownego
aneksu do Umowy.
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19. W zwiazku z przekazywanymi przez Wykonawcg danymi osobowymi dotyczacymi osob, o

ktérych mowa w ust. 1 i ust. 3 powyzej, Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania w imieniu
Zamawiajacego w stosunku do ww. 0s6b obowiazku informacyjnego wynikajacego z przepiséw
RODO. Klauzula informacyjna Zamawiajacego jako administratora danych osobowych stanowi
Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy. Obowiazek, o ktérym mowa w niniejszym ustgpie istnieje
po stronie Wykonawcy takze w przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

§ 7. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje sig do:

1) udzielenia osobom, wskazanym przez Wykonawce, petnomocnictw koniecznych do
uzyskania wymaganych zgod, uzgodnien i pozwolen, jezeli uzyskanie takich zgod bedzie
konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy,

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia
Umowy,

3) przekazania Wykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia Umowy 2 (dwdch)
egzemplarzy Dokumentacji Projektowej wraz z oryginalem decyzji o pozwoleniu na
budowe,

4) opracowania i przekazania Wykonawcy w formie elektronicznej, w terminie 7 (siedmiu)
dni od daty zawarcia Umowy wzorow dokumentow:

a) wnioskow materialowych WM,

b) raportéw kontroli jakosci RKJ,

¢) programu zapewnienia jakosci PZJ,

d) zestawienia umoéw z Podwykonawcami,

€) raportu o postepie realizacji rob6t budowlanych,

f) wystgpien Wykonawcy,

g) Wykazu prac wykonanych czgSciowo, wnioskow o platnos¢ czgSciowa oraz
protokotow odbiordéw czegsciowych,

h) protokotu odbioru koncowego,

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego, na zasadach okreslonych w
Umowie,

6) dokonania odbioru przedmiotu Umowy i wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

§ 8. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawea zobowigzuje sig¢ do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem szczeg6lnej
starannoci wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z przepisami prawa, aktualnie
obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wydania go
Zamawiajacemu w terminie 1 na zasadach ustalonych w Umowie.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przejecie placu budowy niezwlocznie po jego przekazaniu przez Zamawiajacego,

2) wystapienie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia Umowy w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego do wlasciwych organéw o zarejestrowanie Dziennika Budowy,

3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen
koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy, a nie zataczonych do Dokumentacji
Projektowej lub nie wymienionych w § 7 pkt 3 Umowy,

4) zapewnienie na wiasny koszt obstugi geodezyjnej wraz z geodezyjna inwentaryzacjg
powykonawcza wszystkich robot,

5) w razie koniecznoéci zapewnienie na wiasny koszt nadzoru archeologicznego i saperskiego
oraz oczyszczenie placu budowy z niewybuchéw i niewypatow,
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

wspolpraca z gestorami sieci wskazanymi przez Zamawiajacego 1 umozliwienie im

wykonania rob6t w nalezacym do nich zakresie,

przygotowanie wniosku wraz z zatacznikami graficznymi i uzyskanie zgody Zarzadu Drog

i Transportu Miejskiego w Szczecinie lub innego wiasciwego organu na zajecie pasa

drogowego, w zwiazku z wjazdem na budowe, jeSli bedzie to niezbedne (wraz z

oznakowaniem) i ponoszenie kosztoéw proceduralnych i optat zwiazanych z zajeciem pasa

drogowego, jak rowniez kosztow zwigzanych z utrzymaniem czystosci pasa drogowego,

pisemne informowanie Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby, firmy (nazwy), numeru

konta bankowego, NIP, REGON i telefondw kontaktowych do personelu Wykonawcy

wskazanego w niniejszej Umowie,

w zakresie otrzymanych pelmomocnictw — rzetelne, z zachowaniem szczegdlnej

staranno$ci, reprezentowanie Zamawiajacego przed organami i podmiotami trzecimi,

wykonanie dokumentacji fotograficznej i raportu dotyczacego stanu wszystkich obiektéw

znajdujacych sig w zasiggu oddzialywania inwestycji przed rozpoczeciem robdt

budowlanych, w trakcie realizacji i po ich zakonezeniu,

zaopatrzenie pracownikow/zleceniobiorcow Wykonawcy lub Podwykonawcéw oraz

Dalszych Podwykonawcow w identyfikatory zawierajace co najmniej wskazanie nazwy

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, na rzecz ktérego wykonuja

prace oraz zobowigzanie ww. pracownikéw/zleceniobiorcow do stalego noszenia

identyfikatorow w trakcie wykonywania Umowy na terenie placu budowy,

zaopatrzenie Przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru i Zamawiajacego

w odpowiednie identyfikatory (przepustki) uprawniajace ich do wstgpu na plac budowy

oraz chronione obiekty i zaplecze,

sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajacemu w terminie 14 (czternastu) dni, liczac od dnia

wydania placu budowy:

a) oswiadczenia o podjgciu obowiazkow przez Kierownika Budowy,

b) poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopii za$wiadczenia
potwierdzajacego wpis osoby pelniacej funkcje Kierownika Budowy na liste cztonkdow
o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz oplacenie sktadki na
ubezpieczenie OC przez te osoby,

¢) wypelnionego zawiadomienia o rozpoczeciu robdt budowlanych wraz zatacznikami,

d) podlegajacego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ),

¢) podlegajacych zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Programéw Zapewnienia Jakosci
dla calego zakresu robdt budowlanych,

f) podlegajacego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Projektu organizacji robdt oraz
projektu zagospodarowania terenu budowy,

zamontowanie, wymaganych przepisami prawa tablic informacyjnych w ilosci i zakresie

wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity:

Dz. U. z 2018 r. poz. 963), a ponadto umozliwienie Zamawiajacemu montazu (na koszt

Zamawiajacego) na terenie objgtym inwestycja, w miejscu uzgodnionym przez strony,

innych tablic informacyjnych/promocyjnych dotyczacych dziatalnoici Zamawiajacego lub

realizowanegj inwestycji,

ogrodzenie przekazanego placu budowy i utrzymywanie ogrodzenia w nalezytym stanie

technicznym przez caly okres realizacji robot budowlanych; ogrodzenie powinno byé

wykonane w sposab estetyczny i trwaty,

przygotowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz z

zabezpieczeniem dostawy mediéow niezbednych dla ich funkcjonowania (w szczegdlnosci

zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczysto$ci) oraz
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17)

18)

19)

20)
21)
22)

23)

24)

25)

26)

ponoszenie kosztéw ich zuzycia; a takze wywoz i utylizacja we wiasnym zakresie i na
wlasny koszt odpadéw komunalnych z zaplecza i placu budowy,

zorganizowanie i udostepnienie Zamawiajacemu do jego wytacznej dyspozycji, w terminie
14 (czternastu) dni od daty podpisania Umowy oraz utrzymywanie przez caly okres
obowigzywania Umowy co najmniej 3 (trzech) ogrzewanych i klimatyzowanych
pomieszczen o powierzchni min. 16 (szesnascie) m2 kazde, umeblowanych i
wyposazonych w media oraz przylacza telekomunikacyjne, z przeznaczeniem dla co
najmniej 3 (trzech) os6b w kazdym pomieszczeniu; pomieszczenia te bgda potozone
bezposrednio obok siebie i beda posiada¢ odrgbne wejécie z przedsionkiem; Wykonawca
zapewni takze Zamawiajagcemu odrebna toalete z biezaca ciepla i zimna woda (dostgpna z
przedsionka), a takze sale konferencyjna o powierzchni umozliwiajacej organizacje Rad
Technicznych i Rad Budowy oraz innych narad (dla min. 30 (trzydziestu) osob) oraz co
najmniej 5 (pie¢) miejsc parkingowych zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie
pomieszczen Zamawiajacego; pomieszezenia Zamawiajgcego zostang ponadto wyposazone
w kolorowa drukarko-kopiarke (format do A3, wlacznie z podajnikiem papieru);
lokalizacja, uktad i rozmieszczenie pomieszczen oraz ich wyposazenie bedg podlegaty
uprzedniej akceptacji Zamawiajacego,

utrzymywanie przez caly okres obowiazywania Umowy we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt zaplecza Zamawiajacego, o ktorym mowa w pkt 17, tj. zapewnienie utrzymania w
czystosci, odbidr i utylizacja odpadow, dozor, odéniezanie miejsc postojowych oraz terenu
przylegajacego do budynku/budowli, w ktorej zlokalizowane jest zaplecze Zamawiajacego,
ubezpieczenie zaplecza Zamawiajacego, jego likwidacja i uporzadkowanie terenu budowy,
zapewnienie we wilasnym zakresie i na wlasny koszt catodobowej ochrony placu budowy
na wiasny koszt do czasu przejecia obiektu do uzytkowania przez Zamawiajacego, w tym
takze pod wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

biezace 1 rzetelne prowadzenie dziennika wej$§¢ 1 wyjs¢ oraz wjezdzajacego 1
wyjezdzajacego transportu,

odpowiednie zabezpieczenie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych, wygrodzenia stref
niebezpiecznych — zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

zapewnienia statej przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie placu
budowy,

uzyskanie we wlasnym zakresie i na wilasny koszt wszelkich zgdod wiascicieli i
uzytkownikédw nieruchomosci sasiednich, zwigzanych z wejsciem na teren ich
nieruchomosci, o ile bedzie to niezbedne dla realizacji przedmiotu Umowy oraz pokrycie
wszelkich zwiazanych z tym kosztow,

organizacja robdt w sposob zapewniajacy uzytkownikom sasiednich dzialek stalg i
nieprzerwang mozliwos¢ korzystania z tych dzialek zgodnie z ich przeznaczeniem; w
przypadku nieprawidtowej realizacji w/w obowigzku, Inspektor Nadzoru ma prawo
wstrzyma¢ wykonywanie robot uniemozliwiajacych korzystanie z dziatek sasiednich
zgodnie z ich przeznaczeniem, a ewentualne opdznienie w realizacji przedmiotu Umowy
wynikte z tego powodu stanowi opdznienie wynikte z winy Wykonawcy,

wykonywania robot budowlanych w sposdb zgodny z przepisami prawa, w szczegdlnosci
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz
ochrony $rodowiska, a takze warunkami okre$lonymi w zataczniku nr 5 do Umowy,
zatrudnienie lub wyznaczenie najpdézniej od dnia rozpoczgcia wykonywania robot
budowlanych Inspektora ds. bhp i ppoz. i utrzymywanie go przez caly okres prowadzenia
robot budowlanych; Inspektor bhp i ppoz. bgdzie posiadat odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje i bedzie uprawniony do wydawania polecen w zakresie stosowania srodkéw
zapobiegajacych wypadkom; Inspektor ds. bhp i ppoz. bedzie obecny na budowie w czasie
realizacji rob6t budowlanych lub w czasie uzgodnionym z Zamawiajacym,
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27)

28)

29)

30)
31)

32)

33)

34)
35)

36)

37)

38)

zatrudnienie lub wyznaczenie najpozniej od dnia rozpoczecia wykonywania robdt
budowlanych Inspektora ds. ochrony $rodowiska i utrzymywanie go przez caly okres
prowadzenia robot budowlanych; Inspektor ochrony $rodowiska bedzie posiadal
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i bedzie uprawniony do wydawania polecen w
zakresie stosowania $rodkéw majacych na celu ochrong §rodowiska naturalnego; Inspektor
ds. ochrony $rodowiska bedzie obecny na budowie w czasie realizacji rob6t budowlanych
lub w czasie uzgodnionym z Zamawiajacym,
zatrudnienie lub wyznaczenie posiadajacego odpowiednie wyksztatcenie i kwalifikacje
ornitologa lub innego specjalisty z zakresu ochrony przyrody, jezeli konieczna okaze sig
ocena mozliwosci realizacji Zadania bez szkody dla gatunkéw chronionych roélin i
zwierzat; osoba ta bedzie obecna na budowie w czasie uzgodnionym z Zamawiajacym,
uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego odpowiednich zgéd i zezwolen na
przeniesienie lub zniszczenie gniazd ptakéw lub innych gatunkéw zwierzat lub inne na
odstepstwo od zakazéw obowiazujacych w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat,
jezeli bedzie to wymagane dla prawidiowej i zgodnej z przepisami prawa realizacji
przedmiotu Umowy,

utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu Umowy,

przestrzeganie, jako wytwarzajacy odpady, obowiazujacych przepiséw prawa, w tym w

szczegllnodei przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) a w zwiazku z tym réwniez:

a) poddawanie odpadéw budowlanych w pierwszej kolejnoéci odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ckologicznych lub ekonomicznych, przekazywanie powstalych odpadéw do
unieszkodliwienia,

b) udokumentowanie Zamawiajacemu sposobu gospodarowania odpadami, co stanowi
warunck dokonania odbioru koficowego przedmiotu niniejszej Umowy,

¢) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci z tytutu konieczno$ci uiszczania oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, ochrony
przyrody i przepisami regulujacymi gospodarke odpadami,

magazynowanie i zabezpieczenie, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, materiatéw i
urzadzen znajdujacych sig na placu budowy, potrzebnych do realizacji Umowy,
wykonywanie, w sposob transparentny i nalezyty, wszystkich obowiazkéw dotyczacych
powierzenia wykonywania przedmiotu Umowy Podwykonawcom, wynikajacych z Umowy
oraz przepisow ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego lub innych powszechnie obowiazujacych
przepisdéw prawa,

wykonywanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowa przez

osoby posiadajace odpowiednie do$wiadczenie, kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane,

zapewnienie przez caly okres wykonywania robot budowlanych (w czasie ich

wykonywania), stalej obecno$ci na terenie budowy oséb upowaznionych do kierowania

robotami budowlanymi zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy,

zapewnienie uczestnictwa w Radach Technicznych i Radach Budowy oraz spotkaniach z

Zamawiajacym, Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy i wskazanych przez

Zamawiajacego Kierownikéw poszezegdlnych branz lub Inzynieréw, o ktérych mowa w §

6 ust. 3 Umowy,

zapewnienie uczestnictwa w Radach Technicznych i Radach Budowy oraz spotkaniach z

Zamawiajacym, wylacznie zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow i

Dalszych Podwykonawcéw (nie dopuszcza sie udziatu w Radach Technicznych i Radach
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39)

40)

41)

42)
43)

44)

45)

Budowy o0s6b postronnych, w szczegdlnosci nie zgloszonych lub nie zaakceptowanych

przez Zamawiajacego Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow),

udzial w spotkaniach roboczych oraz konsultacjach spotecznych, ktére odbywac sig¢ moga

w siedzibie Zamawiajacego lub w innym wskazanym miejscu na terenie Gminy Miasto

Szczecin,

sporzadzanie i przedkladanie Przedstawicielowi Zamawiajacego raportéw, zestawien i

wykazow obejmujacych w szczegdlnoscei:

a) raporty tygodniowe — sktadane w okresie realizacji robot budowlanych, zawierajace co
najmniej opis postepu prac, ilo$¢ osdb zaangazowanych w ich realizacj¢ w danym
tygodniu, opis warunkéw pogodowych w poszczegolnych dniach tygodnia ze
wskazaniem ewentualnych warunkéw uniemozliwiajacych wykonywanie okreslonych
rob6t budowlanych; raporty tygodniowe przesylane beda Przedstawicielowi
Zamawiajacego do konca tygodnia, ktérego dotycza na wskazany adres poczty
elektronicznej, w formacie okre$lonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego, a
ponadto sktadane beda w wersji papierowej, opatrzonej podpisem Wykonawcy wraz z
raportem miesiecznym, o ktérym mowa w lit. b) ponizej,

b) raporty miesieczne — sktadane w calym okresie realizacji przedmiotu Umowy (do
czasu koncowego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego), w terminie do
ostatniego dnia kazdego miesiaca kalendarzowego, w formie pisemnej oraz w wersji
elektronicznej (wyslanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez
Przedstawiciela Zamawiajacego), zawierajace co najmnie;:

— zbiorcze =zestawienie postepu robot budowlanych (raport postgpu robét
budowlanych) w ujeciu miesigcznym 1 w odniesieniu do aktualnego
zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

— raport miesieczny wypadkow na terenie budowy i dziataf zapobiegawczych,

— zestawienie miesieczne wnioskow materiatowych, technologii i urzadzen,

—  Wykaz prac wykonanych cze$ciowo wraz z wnioskiem o platnoéé cze$ciowa, jezeli
Wykonawca wnioskuje w danym miesigcu o takg platnos¢,

— zestawienie czynnoé$ci pielggnacyjnych, o ktéorych mowa w pkt 51 ponizej
dokonanych w danym miesiacu,

— liste polecen, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 i 4 Umowy, wraz z oszacowaniem
aktualnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z Umowy i/lub terminu
realizacji Umowy, za miesiac, ktérego dotyczy raport,

— liste dziatan podjetych przez Wykonawcg w zakresie ochrony $rodowiska zgodnie
z wymogami okre§lonymi w przepisach prawa oraz decyzji w sprawie oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na §rodowisko,

— dokumentacje fotograficzna, obrazujaca postep prac,

odpowiadanie pisemnie na zapytania Zamawiajacego, Przedstawiciela Zamawiajacego nie

pézniegj niz w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania danego zapytania, chyba, ze

wyznaczony zostanie inny dtuzszy termin na udzielenie odpowiedzi,

zglaszanie robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

wykonanie na wlasny koszt odkrywki elementdéw robét budzacych watpliwos¢ w celu

sprawdzenia jakosci ich wykonania, w szczegélnosci jezeli wykonanie tych robot nie

zostalo zgloszone Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia przed ich zakryciem,

zapewnienie specjalistycznego nadzoru nad montazem dostarczanych urzadzen

przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu niniejszej Umowy; Wykonawca

zapewni nadzdr techniczny oraz odbidr wykonanych instalacji,

przeprowadzenia prob, pomiaréw, sprawdzen i odbiorow przewidzianych warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, na wlasny koszt,
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46)
47)
48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)

58)

59)

60)

zapewnienie udzialu w odbiorach czg$ciowych oraz koncowym Przedstawiciela

Wykonawcy i Kierownika Budowy,

wykonania i przekazania Zamawiajacemu $wiadectwa charakterystyki energetycznej

budynkow,

usunigeie poza plac budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. po

zakonczeniu robét,

uporzadkowanie placu budowy po zakoficzeniu robét, doprowadzenia nawierzchni wjazdu

oraz obiektéw sasiadujacych do stanu sprzed rozpoczecia budowy tacznie z odtworzeniem

chodnikéw, jezdni,

nalezyte zabezpieczenie i ponoszenie odpowiedzialnoéci za wybudowane obiekty do czasu

przejgeia obiektu do uzytkowania przez Zamawiajacego,

utrzymywanie na wlasny koszt i ryzyko elementéw zagospodarowania terenu na obszarze

realizacji Zadania, w tym pielegnacja zieleni zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i

wytycznymi producentéw i dostawcow zieleni do czasu odbioru koncowego,

umozliwienie wstepu na teren budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego:

pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan

okreslonych ustawa Prawo budowlane lub innych organéw kontrolnych i udostepnienia im

danych i informacji wymaganych przez przepisy stosownych ustaw,

zapewnienie wstgpu na teren budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego

wskazanych przez niego 0sob innych niz wymienione w pkt 52 powyzej,

naprawienie wszelkich szkéd w mieniu nie bedacym przedmiotem budowy, przebudowy i

rozbudowy, powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

wspllpraca z Zamawiajacym w zakresie dziatai promocyjnych i informacyjnych

dotyczacych przedmiotu Umowy 1 realizowanych obiektow, w szczegolnosei

opracowywanie i przekazywanie Zamawiajacemu w terminach przez niego wyznaczonych,

wskazanych przez Zamawiajacego informacji o przedmiocie Umowy, uzgadnianie z

Zamawiajacym wszelkich umieszczanych przez Wykonawce na placu budowy,

ogrodzeniu, a takie W przestrzeni publicznej (prasie, internecie, mediach

spotecznosciowych) lub jakichkolwiek innych miejscach informacjach o przedmiocie

Umowy oraz realizowanym obiekcie,

uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci zamieszczenia,  tredci, rozmiaréw,

umiejscowienia wszelkich oznaczen, tablic informacyjnych i reklam Wykonawcey, ktore

Wykonawea zamierza umiesci¢ na ogrodzeniu lub w innych miejscach na terenie budowy,

widocznych dla 0séb niezwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,

sporzadzanie na wniosek Zamawiajacego i zgodnie z jego wytycznymi dokumentéw

niezbednych do prawidtowego udokumentowania kosztéw zwigzanych z realizacja

przedmiotu Umowy,

sporzadzenie po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych i przediozenie Zamawiajacemu

wraz z operatem kolaudacyjnym tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z

podzialem na rodzaje robot i wykazem wyposazenia — w celu sporzadzenia dokumentéw

OT,

archiwizowanie wszelkiej korespondenciji, notatek, protokotéw, w tym protokolow

uzgodnief zwiazanych z realizacja Umowy i przechowywanie ich przez okres nie krotszy

niz okres obowiazywania rekojmi za wady i gwarancji jakosci, a takze nieodptatne ich

udostepnianic na wniosek Zamawiajacego zlozony w tym okresie, w tym poprzez

sporzadzenie nieodplatnie kopii wskazanych przez Zamawiajacego dokumentéw lub

catosci powyzszego archiwum (nie wigcej niz dwukrotnie),

czynny udzial w procedurze uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie t.:

a) przygotowanie i przekazanie, niezwlocznie na zadanie Zamawiajacego, wszystkich
niezbgdnych dokumentéw wymaganych przy czynno$ciach kontrolnych organow
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Paistwowe] Strazy Pozarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

zakresie 1 na wlasny koszt czynnoséci, o ktorych mowa w art. 57 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane,

¢) wykonywanie wszelkich wymaganych przez organy poprawek i uzupelnien wniosku 1
dokumentacji, w terminach wyznaczonych przez te organy,

d) doprowadzenie do uzyskania ostatecznej i/lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub — jezeli pozwolenie na uzytkowanie nie bedzie wymagane —
zaéwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 54 ust.
2 ustawy Prawo budowlane lub uptywu terminu do wniesienia takiego sprzeciwu,

61) pokrycie kosztéw wyjazdow stuzbowych Zamawiajacego na terenie Polski i poza jej
granicami (z wyjatkiem terenu miasta Szczecin), celem przeprowadzenia inspekeji robot
wykonywanych poza placem budowy (produkcja i prefabrykacja materialéw i urzadzen),

62) zapewnienie uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych Przedstawiciela Wykonawcy.

Poza obowigzkami wskazanymi w ust. 2, Wykonawca zobowiazany jest do opracowania we
wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich rysunkéw technicznych, warsztatowych oraz
specyfikacji technicznych niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy oraz przedktadania ich
do akceptacji w uzgodnionej formie wiasciwemu branzowo Inspektorowi Nadzoru oraz
Przedstawicielowi Zamawiajacego z co najmniej 14 (czternasto-) dniowym wyprzedzeniem.
Inspektor Nadzoru lub Przedstawiciel Zamawiajacego moze zglosic uwagi dotyczace
przedstawionych przez Wykonawcg rysunkéw lub specyfikacji w terminie 14 (czternastu) dni od
dnia ich przekazania. Uwagi beda zglaszane Przedstawiciclowi Wykonawcy na pi$mie lub za
poérednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
poprawionej wersji rysunkow lub specyfikacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgtoszenia
uwag przez Inspektora Nadzoru lub Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego podlegaja takze opracowane przez
Wykonawce: BIOZ, Programy Zapewnienia Jakosci, Projekt organizacji robot oraz projekt
zagospodarowania terenu budowy. Przedstawiciel Zamawiajacego, w terminie 14 (czternastu) dni
od daty przekazania ww. dokumentéw przez Wykonawcg dokona ich akceptacji lub zgtosi uwagi.
Uwagi beds zgtaszanie Przedstawicieclowi Wykonawcy na piSmie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej. Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia poprawionej wersji dokumentow
w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgloszenia uwag przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Niczaleznie od obowiazkow, o ktérych mowa w ust. 1-4, Wykonawca zobowiazany jest do
opracowania i dostarczenia Zamawiajacemu Gry Interaktywnej, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Koncepcji Funkcjonalno-Uzytkowej Gry Interaktywnej, o ktorej mowa w § 1 ust.
3 pkt 4 lit. e Umowy.

Gra Interaktywna zostanie opracowana przez Wykonawcg na podstawie zatwierdzonej przez
Zamawiajacego koncepcji fabuly Gry Interaktywnej (zwanej dalej: ,.Koncepcja fabuty Gry
Interaktywnej).

Wykonawca opracuje Koncepcjg fabuty Gry Interaktywnej i przedlozy ja do zatwierdzenia
Przedstawicielowi Zamawiajacego na pi$mie oraz w wersji elektronicznej. Przedstawiciel
Zamawiajacego zatwierdzi lub odméwi zatwierdzenia Koncepcji fabuly Gry Interaktywnej w
terminie 14 (czternastu) dni od daty przedlozenia mu do zatwierdzenia Koncepeji fabuly Gry
Interaktywnej w ilosci i formie okre§lonej w zdaniu poprzednim.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze odméwi¢ dokonania odbioru czeSciowego dotyczacego
koncepcji fabuly Gry Interaktywnej w szczegélnosci w przypadku, gdy Koncepcja fabuly Gry
Interaktywnej jest niezgodna z Koncepcja Funkcjonalno-Uzytkowa Gry Interaktywnej, Umowa
Jub celem, ktéremu shuzy¢ ma Gra Interaktywna (w tym np. zawiera elementy fabuly lub tresci
naruszajace przepisy prawa, dobre obyczaje, zasady wspdlzycia spolecznego lub odpowiednie
jedynie dla os6b w ograniczonym przedziale wiekowym).
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku stwierdzenia uchybiefi, o ktérych mowa w ust. 8, Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego uzupelniong lub poprawiona Koncepcje fabuty
Gry Interaktywnej w terminie 14 (czternastu) dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o wadach i
odmowie zatwierdzenia.

W przypadku uchybienia przez Wykonawee obowiazkowi, o ktorym mowa w ust. 9,
Zamawiajacy moze zleci¢ opracowanie nowej koncepcji fabuty Gry Interaktywnej podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy
do przedlozenia poprawionej i uzupetnionej Koncepcji fabuty Gry Interaktywnej w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 7 (siedem) dni od daty doreczenia
wezwania.

Przed dokonaniem instalacji Gry Interaktywnej w obiekcie, ktérego dotyczy Umowa, Gra
Interaktywna zostanie przedstawiona (w formie uzgodnionej z Przedstawicielem Zamawiajacego,
np. udostepnienie wersji demonstracyjnej, prezentacja, itp.) do zatwierdzenia Przedstawicielowi
Zamawiajacego. Przedstawiciel Zamawiajacego zatwierdzi lub odméwi zatwierdzenia Gry
Interaktywnej w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedlozenia jej do zatwierdzenia.
Przedstawiciel Zamawiajacego moze odméwié zatwierdzenia Gry Interaktywnej w szczegdlnosci
w przypadku, gdy Gra Interaktywna jest niezgodna z Koncepcjq fabuty Gry Interaktywne;j,
Koncepcjg Funkcjonalno-Uzytkowg Gry Interaktywnej, Umowa lub celem, ktéremu stuzy¢ ma
Gra Interaktywna (w tym np. zawicra elementy fabuly lub trefci naruszajace przepisy prawa,
dobre obyczaje, zasady wspélzycia spolecznego lub odpowiednie jedynie dla oséb w
ograniczonym przedziale wiekowym).

W przypadku stwierdzenia uchybieri, o ktérych mowa w ust. 12, Wykonawca zobowiazany jest
przediozy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego uzupekiong lub poprawiong Gre Interaktywna w
terminie 14 (czternastu) dni od daty zawiadomienia Wykonawey o wadach i odmowie jej
zatwierdzenia.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowiazkowi, o ktéorym mowa w ust. 13,
Zamawiajacy moze zleci¢ opracowanie nowej Gry Interaktywnej podmiotowi trzeciemu na koszt
1 ryzyko Wykonawcy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do przedlozenia
poprawionej i uzupetnionej Gry Interaktywnej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
ni¢ krotszym niz 7 (siedem) dni od daty dorgczenia wezwania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéé wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich za szkody
powstale podczas lub przy okazji wykonywania przedmiotu Umowy.

§ 9. Obowiazki Wykonawcy w zakresie Prac Wykonczeniowych dotyczacych pomieszczen

udostepnianych przez Zamawiajacego podmiotom trzecim w celu ich adaptacji i wykoficzenia.

Wykonawca zobowiazany jest umozliwi¢ Zamawiajacemu, nie pozniej niz na 6 (sze$é) miesiecy
przed uptywem terminu wykonania przedmiotu Umowy, rozpoczecie i prowadzenie we wlasnym
zakresie i/lub przez podmioty wskazane przez Zamawiajacego prac adaptacyjnych i
wykonficzeniowych pomieszezen wskazanych w Dokumentacji Projektowej (dalej jako: ,,Prace
Wykonezeniowe”).
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy na piSmie zamiar rozpoczecia Prac Wykonczeniowych oraz
wskaze wykonawce tych prac z co najmniej 14 (czternasto-) dniowym wyprzedzeniem.
Prace Wykonczeniowe prowadzone beda zgodnie z zaakceptowana przez Zamawiajacego
Instrukcjg Prowadzenia Prac Wykoticzeniowych, pod nadzorem organizacyjnym i technicznym
Wykonawcy. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania w terminie 30 (trzydziestu) dni od
daty pisemnego wezwania przez Zamawiajacego Instrukcji Prowadzenia Prac Wykonczeniowych,
okreslajacej w szczeg6lnosci:

1) sposob kontaktu wykonawcéw Prac Wykonczeniowych z Wykonawea, Kierownikiem

Budowy, Inspektorami Nadzoru i Zamawiajacym,
2) zasady bhp i ppoz. zwigzane z realizacjg ww. prac,
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3) zasady sporzadzania  harmonogramow rzeczowo-czasowych  realizacji  Prac
Wykoniczeniowych, ich uzgadniania z Wykonawea 1 Zamawiajagcym (harmonogram
rzeczowo-czasowy musi podlegaé zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy i
Przedstawiciela Zamawiajacego),

4) zasady i godziny wejécia lub wjazdu na budowg, udostgpniania pomieszezen, w ktérych
prowadzone bgda Prace Wykonczeniowe,

5) zasady transportu i skladowania materiatéw na budowie oraz ich zabezpieczenia,

6) zasady usuwania gruzu i innych odpadéw powstalych w zwiazku z realizacja Prac
Wykoniczeniowych,

7) kwestie zwiazane z zabezpieczeniem pomieszczen, W ktérych prowadzone sa Prace
Wykonczeniowe,

8) zasady zaopatrzenia w media i ich rozliczenia,

9) inne kwestie zwiazane z koordynacja i bezkolizyjna realizacja prac przez wykonawcow
Prac Wykonczeniowych oraz Wykonawce.

Instrukcja Prowadzenia Prac Wykoriczeniowych zostanie przediozona Zamawiajacemu w formie
pisemnej. Zamawiajacy, w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedtozenia Instrukcji
Prowadzenia Prac Wykoficzeniowych przez Wykonawcg dokona jej akceptacji lub zglosi uwagi
na pi$mie lub za posrednictwem poczty elektronicznej (na adres Przedstawiciela Wykonawcy). W
przypadku uwag Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia poprawionej
i/lub uzupetionej Instrukcji Prowadzenia Prac Wykonczeniowych w terminie 7 (siedmiu) dni od
daty zgloszenia uwag przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest umozliwi¢ prowadzenie prac wykonawcom  Prac
Wykonczeniowych od dnia wskazanego przez Zamawiajacego w zawiadomieniu, o ktorym mowa
w ust. 2 oraz zapewni¢ wykonawcy Prac Wykonczeniowych ich niezakidcona realizacje przez
caly okres wskazany w harmonogramie rzeczowo-czasowym. Wykonawca zobowigzany jest
takze we wilasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni¢ staty nadzér nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz wykonywaé
obowigzki Kierownika Budowy wynikajace z ustawy Prawo budowlane takze w
odniesieniu do Prac Wykonczeniowych,

2) zapewni¢ i nadzorowaé utrzymanie w czystosci placu budowy takze przez wykonawcow
Prac Wykonczeniowych.

Jezeli z zatwierdzonej przez Zamawiajacego Instrukeji Prowadzenia Prac Wykonczeniowych
bedgq wynikaty uzasadnione (w szczegélnosci wymogami wynikajacymi z przepisdbw prawa)
obowiazki wykonawcéw Prac Wykonczeniowych, Zamawiajacy zobowiaze najemcow i/lub
wykonawcéw tych prac, z ktérymi zawrze stosowne umowy do ich przestrzegania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo i higieng pracy na budowie, a takze za
przestrzeganie innych przepiséw zwiazanych z wykonywaniem rob6t budowlanych (np.
dotyczacych utylizacji odpaddw, ppoz, ochrony $rodowiska, itp.) takze przez wykonawcow Prac
Wykonczeniowych. Kierownikowi Budowy i Inspektorom Nadzoru bedzie przystugiwalo prawo
kontroli wykonawcow Prac Wykonczeniowych w ww. zakresie oraz wydawania wiazacych
polecen.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 obegjmuje wszelkie koszty zwigzane Z organizacjg
prac i placu budowy w sposdb zapewniajacy spetnienie warunkdw, o ktorych mowa w ust. 1-7 iz
tego tytutu Wykonawcy nie przystuguje zadne dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikajace z zawinionego przez
Wykonawcg braku mozliwosci wykonywania Prac Wykonczeniowych.

§ 10. Rozruch Mechaniczny i Technologiczny
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Niezaleznie od obowiazkéw wskazanych w § 8 i § 9 Umowy, Wykonawca przed zgloszeniem
przedmiotu Umowy do odbioru koficowego zobowiazany jest do przeprowadzenia prob
montazowych oraz rozruchu mechanicznego i technologicznego.

W ramach rozruchu mechanicznego i technologicznego, Wykonawca zobowigzany jest do
uruchomienia kompleksowego urzadzer, instalacji i systeméw bez obcigzenia, a nastgpnie z
uwzglednieniem zatozonych obcigzen i scenariuszy, wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.
Przed przystapieniem do rozruchu, Wykonawca przeprowadzi odpowiednie proby montazowe (tj.
proby funkcjonowania, pomiary, regulacje, wraz z prébnym uruchomieniem poszczegdlnych
maszyn, urzadzen, instalacji, przewodow, itp.), w obecnoéci Przedstawiciela Zamawiajacego i
wlasciwych Inspektoréw Nadzoru. O terminie préb montazowych Przedstawiciel Zamawiajacego
i Inspektorzy Nadzoru beda zawiadamiani na pi$mie lub za posrednictwem poczty elektroniczne;j,
z co najmniej 14 (czternasto-) dniowym wyprzedzeniem.

Zakres prac rozruchowych okresla Instrukcja Rozruchu Mechanicznego i Technologicznego
opracowana przez Wykonawcg na podstawie zatozen techniczno-ekonomicznych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej. Instrukcja Rozruchu Mechanicznego i Technologicznego powinna
okresla¢ ponadto harmonogram rozruchu, zadania zatozone do osiggniecia w wyniku rozruchu i
warunki techniczne jego wykonania, uktad organizacyjny rozruchu, w tym harmonogram szkolen
personelu Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 9.

Instrukeja Rozruchu Mechanicznego i Technologicznego zostanie opracowana przez Wykonawce
i przedtozona Przedstawicielowi Zamawiajacego w formie pisemnej opatrzonej podpisem
Wykonawey i w formie elektronicznej w terminie 60 (szesédziesieciu) dni przed planowanym
terminem rozpoczecia prac rozruchowych.

Przedstawiciel Zamawiajacego w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedlozenia Instrukcji
Rozruchu Mechanicznego i Technologicznego przez Wykonawce dokona jej akceptacji lub
wniesie uwagi na pi$mie lub za posrednictwem poczty elektronicznej (na adres Przedstawiciela
Wykonawcy).

W przypadku uwag Przedstawiciela Zamawiajacego do Instrukcji Rozruchu Mechanicznego i
Technologicznego, Wykonawca zobowiazany jest przediozyé poprawiong i/lub uzupetniong
Instrukejg Rozruchu Mechanicznego i Technologicznego w iloéciach i formie wskazanych w ust.
5, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgloszenia uwag.

Wynikiem rozruchu powinno by¢ sprawdzenie calego procesu technologicznego i uzyskanie
parametréw zgodnych z warunkami technicznymi ustalonymi w zalozeniach techniczno-
ekonomicznych okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Rozruch obejmuje takze prébne
uruchomienia i sprawdzenie poprawno$ci funkcjonowania Gry Interaktywnej. Osiagniecie
parametréw zgodnych z warunkami technicznymi ustalonymi w zalozeniach techniczno-
ekonomicznych stanowi warunek odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

W trakcie rozruchu mechanicznego i technologicznego, Wykonawea przeprowadzi szkolenia
0s6b wskazanych przez Zamawiajacego (nie mniej niz 10 (dziesig¢) i nie wiecej niz 30
(trzydziesci) oséb) w zakresie funkcjonowania dostarczanych przez Wykonawce urzadzen i
systemow. Zamawiajacy nie przewiduje przekazywania Wykonawcy danych osobowych o0sob
uczestniczacych w szkoleniu — weryfikacje danych ww. oséb przeprowadzi Zamawiajacy we
wlasnym zakresie.

Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajacemu wraz z dokumentacja, o
ktorej mowa w § 14 ust. 16 Umowy sprawozdanie z rozruchu, obejmujace w szczegdlnosei
protokoty ustalajace wyniki rozruchu, okreslajace sprawno§é techniczng oraz osiagniete
parametry i wskazniki dla dalszej eksploatacji, a takze protokoty potwierdzajace przeprowadzenie
szkolen, o ktérych mowa w ust. 9.

§ 11. Materialy

Roboty budowlane wykonane zostang z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
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Materialy i wszelkie urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu Umowy bedg fabrycznie nowe,
nie uzywane, wolne od wad oraz dobrej jakosci. Materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz spelnia¢ wymogi okreslone w art. 10 ustawy Prawo budowlane,
a takze powinny by¢ zgodne z innymi przepisami prawa i normami oraz spetnia¢ wymogi
okre$lone w Umowie i Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowiazany jest do przedktadania Przedstawicielowi Zamawiajacego wnioskow
materialowych dotyczacych zatwierdzenia materialow budowlanych, wykonczeniowych,
urzadzen, elementéw wyposazenia itp., ktorych zamierza uzy¢ w celu realizacji przedmiotu
Umowy oraz uzyska¢ ich pisemne zatwierdzenie przed wbudowaniem.

Whnioski materialowe, o ktérych mowa w ust. 3 beda przedktadane na piSmie wraz z wszelkimi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa oraz Umowa, w tym m.in.: kartami katalogowymi
wyrobow, certyfikatami, deklaracjami wlasciwosci uzytkowych, aprobatami technicznymi dla
tych materiatéw oraz innymi wymaganymi dokumentami (atest higieniczny, $wiadectwo
dopuszczenia, etc....).

Wykonawca zobowiazany jest uzyskac zatwierdzenie wniosku materiatowego o ktérym mowa w
ust. 4, przez Przedstawiciela Zamawiajacego, przed dostarczeniem materiatu na plac budowy i
przed jego wbudowaniem. Przedstawiciel Zamawiajacego lub upowazniony przez niego inspektor
nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego, dokonuje weryfikacji wniosku materialowego
oraz zatwierdzenia lub odmawia zatwierdzenia materiatu — w terminie 21 dni od daty ztozenia
whioski przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakoéci materiatéw i robot okreslonymi w STWiORB oraz w przypadkach wskazanych w
ust. 9 ponizej.

Wykonawca bedzie kompletowal na biezaco protokoty badafi technicznych, pomiarow, prob i
sprawdzen potwierdzajace, ze uzyte wyroby spelniaja wymagania okreSlone w Umowie.
Dokumenty te Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ wraz ze zgtoszeniem zakoniczenia robot
objetych przedmiotem Umowy. Nie wykonanie tego zobowiazania stanowi podstawg do odmowy
przystapienia do odbioru koncowego.

W celu potwierdzenia nalezytej jakosci materiatow, okre$lonych w STWiORB, Wykonawca
bedzie korzystal z laboratorium, zatwierdzonego na piSmie przez wlasciwego Inspektora
Nadzoru.

Zamawiajacy (lub dziatajacy w jego imieniu Inspektor Nadzoru) moze w kazdym czasie zadac
od Wykonawcy wykonania i przedtozenia odpowiednich badan dotyczacych jakosci materialow,
ktére maja by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu Umowy, wykonanych przez laboratorium, o
ktérym mowa w ust. 8. Badania zostana wykonane na koszt Wykonawcy, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru), uwzgledniajacym czas
niezbedny na wykonanie badan.

Zamawiajacy (lub dziatajacy w jego imieniu Inspektor Nadzoru) moze takze wskazac
Wykonawcy laboratorium sprawdzajace, celem wykonania wyrywkowych badan weryfikujacych
wezesniejsze badania wykonane przez Wykonawcg. Koszty wykonania badan sprawdzajacych
obciazaja Zamawiajacego. W przypadku rozbieznych wynikow badania przeprowadzonego
przez Wykonawce oraz badania sprawdzajacego, Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru) moze
7ada¢ powtérzenia badan przez laboratorium, zaakceptowane przez wiladciwego Inspektora
Nadzoru, przy jego udziale, na koszt Wykonawcy.

§ 12. Podwykonawcy
Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie czesci przedmiotu Umowy

z innymi podmiotami posiadajacym wymagane przez prawo uprawnienia (Podwykonawcy), jezeli
nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania Umowy, ani nie zwiekszy kosztéw jej wykonania.
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mnicjszym niz wskazany w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.

W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca ztozy Zamawiajacemu
dokumenty okre§lone w siwz, ktére byt zobowiazany przedlozy¢ w celu wykazania, ze
Podwykonawca, ktérego zamierza zmieni¢ lub z ktérego zamierza zrezygnowac, spetnia warunki
udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje si¢ na jego zasoby.

Skresiony.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci robét budowlanych, dostaw lub ushig
Podwykonawcom, Wykonawca zobowiazuje sie do koordynacji wykonania tych czgéei Umowy
1 ponosi petng odpowiedzialno$é za nalezyte ich wykonanie. Wykonawca odpowiada za dziatania
1 zaniechania Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli i pracownikow
jak za swoje wiasne. W szczegdlnosci, jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy,
wynikajaca z braku Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany
terminu  wykonania Umowy lub terminéw wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujace wspdlnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami beda zawierane zawsze w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikow konsorcjum.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji
niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy nie pdzniej niz 14
(czternascie) dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac/robét,
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy.
Przedlozony projekt umowy powinien w szczegdlnosci zawieraé:

1) zakres prac,

2) terminy (harmonogram) ich wykonania,

3) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, ktére moze by¢ wytacznie wynagrodzeniem
ryczattowym i ktére powinno byé ustalone na podstawie kosztorysu sporzadzonego w
stopniu  szczegétowosci  odpowiadajacym zaakceptowanemu przez Zamawiajacego
kosztorysowi Wykonawey (kosztorys prac stanowiacych przedmiot umowy o
podwykonawstwo powinien by¢ przedlozony Zamawiajacemu wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo); w przypadku, gdy wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy bedzie przewyzszalo wynagrodzenie, jakie Wykonawca ma zgodnie z
postanowieniami Umowy otrzymaé za realizacje danego zakresu prac, Wykonawca
zobowiazany  jest  przedlozy¢ ~ Zamawiajacemu  takze projekt  gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy. Gwarancja bedzie zawierala nieodwolalne i bezwarunkowe (tj. w
szezegoblnoscei bez konieczno$ci przedktadania jakichkolwiek dokumentdéw), zobowigzanie
gwaranta do zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w terminie 21
(dwudziestu jeden) dni od daty doreczenia wezwania kwoty, stanowigcej roznice pomigdzy
wysokoscig wynagrodzenia podwykonawcy wynikajacego z umowy o podwykonawstwo a
wynagrodzeniem przyshigujacym Wykonawcy na mocy Umowy za dany zakres prac, na
pierwsze zadanie Podwykonawcy (lub odpowiednio Dalszego Podwykonawcy) lub
Zamawiajacego, zawierajace o$wiadczenie, ze Wykonawca nie uiécit w terminie caloéci
wynagrodzenia Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy). Gwarancja ptatnosei
bedzie wazna przez caly okres realizacji umowy o podwykonawstwo i przez okres co
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4)

5)

najmniej 6 (szesciu) miesigey po jej zakoficzeniu. Gwarancja begdzie ponadto potwierdzala
bezwarunkowe i nicodwolane prawo Zamawiajacego do wezwania gwaranta w imienju i na
rzecz Podwykonawey (lub Dalszego Podwykonawcy) do zaplaty kwot wskazanych w
gwarancji na rzecz podwykonawcy. Umowa o podwykonawstwo powinna przewidywac, iz
gwarancja zaplaty stanowi zalacznik do umowy o podwykonawstwo i jest jej integralng
czefoia, z tym zastrzezeniem, ze zmiana polegajaca na wydiuzeniu okresu obowiazywania
gwarancji nie stanowi zmiany tej umowy; Wykonawca zobowigzany jest zawrzed umowe z
gwarantem na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego najpdzniej do dnia
zawarcia umowy o podwykonawstwo,

termin uregulowania wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 14 (czternascie) dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcey faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo bedzie przewidywata mozliwos¢ wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia z mnalezno$ci za
czefciowo wykonane roboty budowlane, projekt takiej umowy powinien zawicraé ponadto
zastrzezenie, z¢ potracona na jej podstawie czeéé naleznosci Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy uznaje sig za wniesiona na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w zwigzku z czym nie jest ona objgta odpowiedzialnoécia Zamawiajacego na
podstawie art. 647! K.c.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 (czternastu) dni od daty przediozenia projektu umowy, o ktérym
mowa w ust. 6, moze zglosié pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy:

1)

2)

3)

4

5)

6)

7

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz wskazany w ust. 6 pkt 4
POWYZe],

termin wykonania umewy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
przedmiotu Umowy wskazany w § 2 ust. 1 Umowy lub termin wykonania danego zakresu
rob6t wynikajacy z wiazacego Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego,
umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru
(réwniez w sposdb poéredni poprzez uzaleznienic odbioru robdt wykonanych przez
Podwykonaweg od ich odebrania przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru), akceptacji
przez Inspekiora Nadzoru Wykazu prac wykonanych czg§ciowo lub od zaplaty naleznoéci
Wykonawcy przez. Zamawiajacego,

umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o roboty budowlane, uméw
na dostawy lub ushigi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci Zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akeeptacji i zgody Zamawiajacego oraz
Wykonawcy,

umowa nie zawiera zapisu, ze Zamawiajacy odpowiada za zaplatg wynagrodzenia wobec
Podwykonawey lub Dalszego Podwykonawcy wylacznie do wysoko§el wynagrodzenia
naleinego Wykonawcy za roboty budowlane objete przedmiotem umowy o
podwykonawstwo,

umowa przewiduje wynagrodzenie Podwykonawcey, przewyzszajace  wysokoS¢
wynagrodzenia wynikajacego z zaakceptowanego przez Zamawiajacego Kosztorysu,
przystugujacego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu Umowy,

umowa warunkuje dokonanie zwrotu Podwykonawey lub Dalszemu Podwykonawey kwot
zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonaweg (W przypadku umowy
zawartej pomigdzy Wykonawea a Podwykonawca), Podwykonaweg (w przypadku umowy
zawartej pomiedzy Podwykonawca a Dalszym Podwykonawca) Iub Dalszego
Podwykonawce (w przypadku uméw zawartych pomiedzy Dalszymi Podwykonawecami) od
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10.

11.

12.

13.
14.

zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego (lub odpowiednio na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawce lub na rzecz
Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawee, itd.),

8) umowa okresla kar¢ umowna za nieterminowe wykonania zobowigzania przez
Podwykonawcg lub Dalszego Podwykonawce jako kare za op6Znienie (kary umowne moga
by¢ zastrzezone wylacznie za zwloke),

9) umowa nakazuje Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwoéci jej zamiany zgodnie z
wyborem  Podwykonawcy  lub  Dalszego Podwykonawcy na  gwarancje
bankowa/ubezpieczeniowa lub inng forme przewidziana w przepisach prawa, w
szezegblnosci ustawie Pzp,

10) umowa przewiduje, Ze laczna wysokosé kar umownych naleznych Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekroczy 30% wartosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego w formie pisemnej projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7
powyzej uwaza sig za akceptacjg projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca za posrednictwem Wykonawcy,
przedklada Zamawiajacemu pos$wiadczona (przez siebie) za zgodno§¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub
ustugi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia. Umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem bgda ustugi lub dostawy, powinna spetiaé odpowiednio wymagania okre$lone w
ust. 6 pkt 1-5 oraz ust. 7 pkt 1-10 Umowy, pod rygorem zaplaty kary umownej, o ktoérej mowa w
§ 21 ust. 1 pkt 23 Umowy.

Zamawiajacy w ciggu 14 (czternastu) dni od daty przedlozenia kopii umowy, o ktérej mowa w
ust. 9 zglasza pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, a takze w
przypadku, gdy Wykonawca nie przedlozyl wraz z kopia umowy o podwykonawstwo kopii
waznej gwarancji, zawartej zgodnie z postanowieniami ust. 6 pkt 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 powyzej, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, a takze w przypadku przedlozenia Zamawiajacemu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, jezeli termin zaptlaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 4 powyzej, Zamawiajacy poinformuje o
tym Wykonaweg i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy (réwniez zawartej przez
Podwykonawcg lub Dalszego Podwykonawce) i przediozenia Zamawiajacemu dokumentéw
potwierdzajacych dokonanie takiej zmiany w terminie nie dhuzszym niz 7 (siedem) dni od daty
otrzymania informacji, pod rygorem zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w § 21 ust. 1 pkt 6 lit.
i Umowy.

Przepisy ust. 5 — 12 stosuje sig¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét, dostaw lub ustug Podwykonawecy,
Wykonawca jest zobowiazany, z zastrzezeniem ust. 15, do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci
okre$lonych w umowie z Podwykonawca (zgodnych z terminem wskazanym w ust. 6 pkt 4
powyzej). Ten sam obowigzek dotyczy rowniez Podwykonawcy w przypadku powierzenia robot,
dostaw lub ustug Dalszemu Podwykonawcy. Zaplata nie moze polegac¢ na dokonaniu na rzecz
Podwykonawey przelewu wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy, przekazu lub potracenia
(lub  kompensaty) wierzytelnoSci  przystugujace; Wykonawcy — wzgledem  Dalszego
Podwykonawcy z wierzytelnoscia z tytulu wynagrodzenia wynikajacego z umowy o
podwykonawstwo. Zastrzezenie to dotyczy odpowiednio potracenia, przekazu lub przelewu na
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13.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

rzecz Dalszych Podwykonawcéw wierzytelnosel przystugujacych Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom lub dokonywania przez nich odpowiednich potraceft (lub kompensaty), Dowdd
dokonania zaplaty winien zawieraé wyrazne oznaczenie naleznoci, z tytutu ktérej nastgpuje
zaptata, w szczegoOlnodei poprzez wskazanie zakresu robot, dostaw i ushug oraz okresu, w jakim
roboty, dostawy lub ustugi zostaly wykonane albo poprzez odwolanie do zawierajacej ww.
informacje faktury (do jej numeru, daty wystawienia itd.) pochodzacej od Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy. W przypadku platnoci dokonywanej na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, obejmujacej wicle naleznoéei z réznych tytuléw, platnose Zwigzana z
realizacja przedmiotu Umowy musi byé wyszezegolniona i mozliwa do zidentyfikowania.
Przed wystapieniem z wnioskiem o platnoéé czeSciowa lub koncowa, Wykonawca zobowigzany
jest zaplacié wszelkie istnicjace na ten dzich zobowiazania - wymagalne i niewymagalne (w tym
z tytutu wynagrodzenia) — przystugujace Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom z
tytulu wykonanych robét budowlanych lub zrealizowanych dostaw i uslug zwiazanych z
realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.
Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o kiérym mowa w ust. 14115, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, najpézniej wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 15 ust. 2
Umowy, W oryginale pisemne o§wiadczenia Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace dokonanie na ich rzecz zaptaty wynagrodzenia im naleznego za roboty, dostawy
lub ushugi objete platnoscia czeSciows wraz ze zrzeczeniem sig roszczen z tego tytulu od
Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi ponadto w oryginale pisemne o$wiadczenia wszystkich
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow potwierdzajace uregulowanie i zaplatg
wszelkich zobowigzan (w tym wynagrodzen) im przystugujacych z tytulu wykonanych robot
budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ushig wraz ze zrzeczeniem sig roszczen z tego tytutu
od Zamawiajacego, wraz z operatem kolaudacyjnym, o ktérym mowa w § 14 ust. 19 Umowy.
Zamawiajacy dokona bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, kiéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawog lub Dalszego Podwykonaweg zamowienia na roboty budowlane. Pod pojgeiem
uchylenia sig¢ od obowiazku zaplaty przez Wykonaweg, Podwykonawcg lub Dalszego
Podwykonawcg rozumie sig brak zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy.
Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust, 17 dotyczy wylacznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezpoérednia zaplata obejmuje wylacznic nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zapltaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy
Jub Dalszemu Podwykonawey, o ktérej mowa w ust. 17 powyzej. Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezpofredniej zapltaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo
2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej —watpliwosci
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23.

24,

25,

26.

27.

28.

Zamawiajacego co do wysokoéci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$é sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub  Dalszemu
Podwykonawey, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é takie;
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 17, Zamawiajacy wedtug whasnego wyboru — dokona potracenia kwoty
wyptaconego wynagrodzenia z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub z kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jakakolwick przerwa w realizacji rob6t wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié podstawe
naliczenia kar umownych lub odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy lub Przedstawiciel Zamawiajacego moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub
odsunigeia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczefi w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie spelniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowa lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych czynnoéci lub dotrzymania terminéw ich realizacji.
Wykonawca zapewnia udzial Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy podczas odbioru
robdt budowlanych, ktdre ten wykonat.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany Podwykonawey, o ile taka potrzeba zaistnigje w trakcie
realizacji robét budowlanych. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje si¢ zasady okre$lone
W niniejszym paragrafie,
Do kazdego o$wiadczenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
16, Wykonawca zobowiazany jest przedlozyé poswiadczone za zgodno$é z oryginatem przez
Wykonaweg, dokumenty zrédlowe dotyczace rozliczen z  tymi podwykonawcami
(w szezegllnosei: protokoty odbioru robdt, faktury VAT wystawione przez Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcoéw oraz potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia z danej faktury VAT), z
uwzglednieniem postanowien ust. 14.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ bezposrednio od Wykonawcy, w ramach Wynagrodzenia,
przekazania wszystkich lub wskazanych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 16 i 27.

§ 13. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia

W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspdlnic ubiegajacymi sie o udzielenie
zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia umowy konsorcjum lub innej umowy
regulujacej zasady wspdlpracy wykonawcéw (w przypadku zlozenia oferty wspdlnej kilku
Wykonawcéw) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania Umowy, o ile taka umowa nie
zostala przedlozona Zamawiajacemu na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.

Wykonawca zobowiazany jest ponadto do przedkladania Zamawiajacemu kazdego aneksu
zmieniajgcego umowg, o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego zawarcia.
Umowa konsorcjum lub umowa jgj podobna, powinna w szczegdlnoéei stwierdzaé solidarng
1 niepodzielng odpowiedzialno$¢ partneréw za realizacje przedmiotu Umowy, w ktorej lider
konsorcjum bedzie upowazniony, na podstawie pisemnego pelnomocnictwa, do podejmowania
zobowigzan zwiazanych z realizacja Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz
kazdego z partneréw.

Wykonawey wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia sa solidarnie odpowiedzialni
wzgledem Zamawiajacego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy,
niezaleznie od zapiséw umowy konsorcjum w ww. zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca jest
konsorcjum, kazdy z cztonkéw konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za
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uregulowane przez Zamawiajacego zobowiazania pozostatych czlonkéw konsorcjum wobec
Podwykonawedw i Dalszych Podwykonawcdw.

§ 14. Odbiory

Strony przewiduja nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czefciowe,

3) odbior kohcowy,

4) odbiér ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

7. czynnoéci odbioru strony sporzadzaé beda pisemne protokoly odbioru. Osoby dokonujace
odbioru w imieniu Zamawiajacego moga odméwi¢ przystapienia do odbioru z powodu braku
oswiadczen lub innych dokumentéw, o ktérych mowa w Umowie, a takze w kazdym przypadku
stwierdzenia niewykonania robét zgtoszonych do odbioru lub istnienia wad istotnych tych robét.
Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiajacego wlasciwy
Inspektor Nadzoru, na wniosek Wykonawcey, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty
zgloszenia robét do odbioru w postaci wpisu Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy.

W przypadku, gdy nie zostana zgloszone do odbioru roboty zanikajace, Inspektor Nadzoru moze
wstrzymaé wykonanie rob6t budowlanych i nakazaé odkrycie wskazanych rob6t w celu
dokonania ich odbioru na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér czefciowy dokonywany bedzie przez Przedstawiciela Zamawiajacego przy udziale
wiagciwych branzowo Inspektoréw Nadzoru. Odbiér koficowy i odbior ostateczny dokonywany
bedzie przez Zamawiajacego przy udziale Przedstawicicla Zamawiajacego i/lub wtasciwego
Inspektora Nadzoru.

Odbioru czetciowego dokonuje sig w celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawce zakresow
prac wynikajacych z harmonogramu tzeczowo-finansowego. Odbidér czefciowy jest takze
podstawa dokonania platnoéci czeciowych na rzecz Wykonawcy. :

Dokonanie odbioru czeciowego nastepuje na podstawic sporzadzonego przéz. Wykonaweg i
zlozonego Przedstawiciclowi Zamawiajacego ,,Wykazu robot wykonanych czgéciowo”, (zwanego
dalej ,Wykazem”) zawierajacego wykaz nalezycie ukoniczonych w danym okresie robot
budowlanych, ujetych w odpowiednich pozycjach harmonogramu rzeczowo-finansowego. Do
Wykazu robot wykonanych czgéciowo, Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢:

1) zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (i Przedstawicicla Zamawiajacego —
w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 5 Umowy) wnioskéw materialowych,
dotyezacych prac objetych Wykazem,

2) protokoly odbioréw technicznych, préb, badan lub sprawdzen dla zakresu prac objetych
Wykazem,

3) wniosek o platnodé czebciowa, zawierajacy zestawienie, w ktorym wskazana bedzie kwota,
do jakiej uprawnionym uwaza sig¢ Wykonawca oraz informacja o tym, jakie roboty objgte
danym rozliczeniem byly wykonane przez Podwykonawcow (lub Dalszych
Podwykonawcéw), z podaniem danych tych Podwykonawecow (i/lub Dalszych
Podwykonawcéw) oraz wartodel robdt wykonanych przez danego Podwykonawce (i/lub
Dalszego Podwykonaweg). Kazdy wskazany w zestawicniu Podwykonawca i/lub Dalszy
Podwykonawca powinien pisemnie potwierdzié prawidtowosé danych dotyczacych robdt
przez niego zrealizowanych.

Wykaz robdt wykonanych czgéciowo powinien by¢ sporzadzony na pi§mie i opatrzony podpisem
Wykonawcy.

Brak przedtozenia Przedstawiciclowi Wykonawcy wraz z Wykazem wszystkich dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 7 powyzej jest podstawa odmowy akceptacji Wykazu.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze Zadaé od Wykonawcy przedlozenia wraz z dokumentami, o
ktérych mowa w ust. 7, wynikéw badafi dotyczacych wskazanych przez Zamawiajacego
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materialéw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w § 11 ust. 8-10 Umowy.
Brak przediozenia Przedstawicielowi Zamawiajacego ww. wynikéw badan moze skutkowaé
odmowg akceptacji Wykazu.

Przedstawiciel Zamawiajacego akceptuje lub odmawia akceptacji Wykazu w terminie 7 (siedmiu)
dni od daty jego zlozenia przez Wykonawce. Akceptacja Wykazu nie jest réwnoznaczna z
akceptacjq wniosku o platnoéé czesciowa, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 3.

Na podstawie kompletnego i prawidtowo sporzadzonego Wykazu robét wykonanych czesciowo,
zaakceptowanego przez Przedstawiciela Zamawiajacego, Przedstawiciel Zamawiajacego
przystapi do odbioru czgsciowego, w ramach ktérego potwierdzi prawidlowosé (co do ilosei i
jako$ci) wykonanych robét zgloszonych do danego odbioru. Przedstawiciel Zamawiajacego
przystapi do odbioru czgiciowego w terminie 14 (czternastu) dni od daty akceptacji Wykazu.
Odbiér czgsciowy zostanie potwierdzony protokoltem podpisanym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego i Wykonawce.

W przypadku dokonania odbioru czeSciowego, Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje
weryfikacji i pisemnego zatwierdzenia wniosku o ptatno$é czeciowa w terminie 14 (czternastu)
dni od daty podpisania protokohu odbioru czgsciowego przez Zamawiajacego.

Dokonanie odbioru rob6t zanikajacych lub odbioru czgSciowego mnie stanowi potwierdzenia
nalezytego wykonania czgéci robét budowlanych objetych takim odbiorem.

Odbioru koficowego dokonuje sig po zakoriczeniu realizacji przedmiotu Umowy, na podstawie
pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu zakoficzenia robot objetych przedmiotem Umowy.
Zgloszenie zakonczenia robét powinno byé dokonane nie pozniej niz na 14 (czternaécie) dni
przed uptywem terminu wykonania Umowy i powinno byé potwierdzone odpowiednimi wpisami
w Dzienniku Budowy Kierownika Budowy i branzowych Inspektoréw Nadzoru.

Wraz z pisemnym zgloszeniem, o ktérym mowa w ust. 15, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego, zgodnie z
Instrukcja sporzadzenia i zaleceniami dotyczacymi zawartodci operatu kolaudacyjnego,
stanowigcq Zatacznik nr 2 do Umowy:

1) Tom II (Dokumenty odbiorowe),

2) TomIII (Dokumenty budowy),

3) Tom VI pkt 5 (Protokoly odbioréw, préb i sprawdzef dotyczace catego przedmiotu
Umowy),

4)  Tom VI pkt 7 lit. ¢ (Sprawozdanie z rozruchu mechanicznego i technologicznego wraz z
protokotami z rozruchu oraz protokotami potwierdzajacymi przeprowadzenie szkolet 0sob
wskazanych przez Zamawiajacego).

Brak przediozenia ktéregokolwick z dokumentéw wskazanych w ust. 16, uprawnia
Zamawiajacego do odmowy przystapienia do odbioru koncowego.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 (czternastu) dni od daty
potwicrdzenia przez Kierownika Budowy i branzowych Inspektorow Nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy wykonania przedmiotu Umowy oraz przediozenia wszystkich dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 16. Odbiér koncowy przeprowadzany jest przez komisje powolang przez
Zamawiajacego. Odbidr koficowy odbedzie si¢ przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego oraz
Inspektorow Nadzoru, a takze obecnosci Wykonawcey i zostanie potwierdzony protokotem.
Czynnosci odbioru koficowego moga zakoniczyé sig dopiero po przedlozeniu przez Wykonawce
Zamawiajacemu petnego i kompletnego operatu kolaudacyjnego, sporzadzonego zgodnie z
Instrukcjg sporzadzenia i zaleceniami dotyczacymi zawartosci operatu kolaudacyjnego,
stanowiaca Zalacznik nr 2 do Umowy, nie pOzniej niz w terminie 6 miesiecy od daty
potwierdzenia przez Kierownika Budowy i branzowych Inspektoréw Nadzoru wykonania
przedmiotu Umowy oraz przedtozenia dokumentdw wskazanych w ust. 16.

Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego w terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania
przez Zamawiajacego protokolu potwierdzajacego usuniecie wszystkich wad ujawnionych w
okresic gwarancji i rekojmi jako$ci. Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego
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przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy, po usunigeiu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady 1 zostanie potwierdzony protokolem
odbioru ostatecznego.

21. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koficowego:

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czedel zgloszonych robdt — roboty nie
zostana odebrane do czasu usunigeia wad lub wykonania brakujacej czesel robdt (uwaza sig
wowezas, ze przedmiot Umowy lub jego czeé¢ nie zostal wykonany w terminie);

2) wad nieistotnych, ktére nadaja sie do usunigeia — Wykonawca zobowiazuje sie do
ich usuniecia w terminie 7 (siedmiu) dni, chyba, Ze Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy dluzszy termin (uwaza sig wowcezas, ze przedmiot Umowy lub jego
cze§é zostal wykonany w terminie); w razie nicusunigcia przez Wykonaweg wad
nieistotnych we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze
wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy, okre$lony przez siebie termin do ich usunigcia
— wyznaczenie dodatkowego terminu do usunigcia wad jest uprawnieniem, a nie
obowigzkiem Zamawiajacego,

3) wad nieistotnych, kiére nie nadaja sig do usuniecia — Zamawiajacy ma prawo dokonaé
odpowiedniego obnizenia uméwionego wynagrodzenia,

§ 15. Warunki platnosci

Wazystkie rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy odbywaé sie beda w formie platnosci
czeiciowych (na podstawic faktur czeéciowych) oraz koficowej (faktura koficowa). Suma
platno§ei czeéciowych nie moze przekroczy¢ 90% (dziewigédziesiat procent) wartodci
Wynagrodzenia,

Podstawa wystawienia faktur czefciowych jest zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajacego wniosek o platno$é czeSciowa, wraz z podpisanym przez Przedstawicicla
Zamawiajacego protokotem odbioru czgsciowego.

W przypadku czgSciowej akceptacji przez Przedstawiciela Zamawiajacego wniosku o platnosé
czedciowa, faktura czefciowa objete moga byé jedynie platnosci zaakceptowane przez
Przedstawicicla Zamawiajacego.

Fakiury czefciowe moga by¢ wystawiane przez Wykonawceg nie cze$ciej niz jeden raz w miesigeu
kalendarzowym, z uwzglednieniem terminéw i kwot wynikajacych z planu platnoéci oraz limitow
wskazanych w § 3 ust. 7 Umowy,

Zatwierdzony przez Zamawiajacego, protokét odbioru koncowego stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury koficowe;.

Zaplata wynagrodzenia wynikajacego z faktur czgfciowych oraz faktury koncowej nastapi w
terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego prawidtowo
wystawiongj faktury VAT (na fakturze musi by¢ podana co najmniej nazwa Zadania, numer
Umowy) wraz z kompletem dokumentow, tj.:

1)w przypadku faktur czesciowych:

a) zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego Wykazem robot wykonanych
czesclowo,

b) zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego wnioskiem o platnosé
czedciowa,

¢) protokolem odbioru czesciowego podpisanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego,

d) oéwiadczeniami Podwykonawcéw i/lub  Dalszych Podwykonawcdw (wraz 2z
dokumentami #rédtowymi) dotyczacymi rozliczenia si¢ przez Wykonawcg i/lub
Podwykonawce i/lub Dalszego Podwykonawcg za wykonane roboty objete wykazem,
wraz 7. Zrzeczeniem sie roszezen z tego tytutu wzgledem Zamawiajaeego,
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2)w przypadku faktury korficowej: protokotem odbioru kohcowego, podpisanym przez
Zamawiajacego.

Zaplata wynagrodzenia nastgpowac¢ bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na danej
fakturze VAT, z zastrzezeniem postanowieri § 3 ust. 14, § 12 ust. 22 i § 15 ust. 8 Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli wszystkich dokumentéw zwiazanych z rozliczeniem
i platno$ciami czeSciowymi oraz koficowa. Zamawiajacy moze wstrzymaé sic z dokonaniem
platnoéci w czesci objetej kontrola do czasu zakoniczenia kontroli; niezaleznie od tego, w razie
watpliwosci Zamawiajacego dotyczacych rozliczenia lub platnodci, Zamawiajacy moze
wstrzymac si¢ z dokonaniem platnosci w zakresie, ktérego dotycza watpliwosci Zamawiajacego,
do czasu ich ostatecznego wyja$nienia. Nie stanowi to zwloki w zaptacie wynagrodzenia, w
szczegdlnoscei zwigzanej z brakiem platnosci dla Podwykonawcéw.

Za dzien zaplaty wynagrodzenia uznaje sig date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§ 16. Prawa autorskie i licencje

Wszelka dokumentacja projektowa stworzona przez Wykonawcg lub podmioty dzialajace na jego
zlecenie, przekazywana Zamawiajacemu w zwiazku z realizacja Umowy, w tym w szczeg6lnoéei
dokumentacja powykonawcza, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia,
itp., podlegaja ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, dalej jako: ,,ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych”), w zakresie, wjakim stanowia utwér w rozumieniu tej
ustawy.

Z chwilg wydania utworéw Zamawiajacemu i w ramach Wynagrodzenia, na Zamawiajacego

przechodzg autorskie prawa majatkowe do utworéw w zakresie pdl eksploatacji okreslonych w

ust. 3 ponizej, bez konieczno$ci sktadania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych o$wiadczen

woli przez strony Umowy.

Zamawiajacy uzyskuje prawo do rozporzadzania i korzystania z utworéw przez czas

nieoznaczony, bez ograniczef co do terytorium lub liczby egzemplarzy na nastgpujacych polach

eksploatacji:

1) wykorzystywania utworéw lub ich czgsci na wlasny uzytek oraz uzytek oséb trzecich w
celach zwiazanych z realizacja zadan Zamawiajacego,

2) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnoéci na noénikach
video, taSmie $wiattoczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive),

3) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika S$wiatloczula i cyfrowa, technikg Zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwick technika egzemplarzy utworéw, w tym technika drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

4) wprowadzania utworéw do pamigei komputera w dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu,

5) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostepniania i umieszczania na stronie
internetowej Zamawiajgcego,

6) wySwietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utwordw,

7) nadawania caloSci lub wybranych fragmentéw utworéw za pomoca wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

8) nadawania za posrednictwem satelity,

9) reemisji,

10) wymiany noénikéw, na ktorych utrwalono utwory,

11) wykorzystania w utworach multimedialnych,
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10.

11.

12.

13:

12) wykorzystania catoéci lub fragmentéw utworéw do celéow informacyjnych, promocyjnych i
reklamy,
13) wprowadzania zmian, skrétow,
14) tlumaczenia i sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak
1 lektora,
15) publicznego udostepniania utworéw w taki sposob, aby kazdy moglt mie¢ do nich dostep
w migjscu i w czasie przez niego wybranym.
Réwnocze$nie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wlasnoéé¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, udziela Zamawiajacemu
nieodwolalnego zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego — zezwala
Zmawiajacemu na dokonywanie opracowan i zmian utworéw, na korzystanie z opracowan
utwordw i ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami —
atakze przenosi na Zamawiajacego prawo do udzielania dalszych zezwolen na korzystanie
i rozporzadzanie utworami zaleznymi, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.
Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie w jego
imieniu praw osobistych do utworéw 1 ich opracowan oraz zobowiazuje sig
do ich niewykonywania wzglgdem Zamawiajacego.
Wykonawca oéwiadcza i akceptuje, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego
z uprawniefi wskazanych w art. 636 Kodeksu cywilnego lub w kazdym innym przypadku
odstapienia od Umowy, Zamawiajacy ma prawo zada¢ wydania wykonanych do tego dnia
utworéw, a Wykonawca ma obowiazek ich wydania w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
zgloszenia mu tego zadania. Zamawiajacy moze nadto zleci¢ wykonanie poprawek, uzupetnien
lub dokoficzenie utworu innej osobie i nie bedzie to stanowié naruszenia praw autorskich, w
szczegdlnoséci prawa do integralnoéei utworu. Wykonawca zrzeka sig wszelkich roszezen z tego
tytutu i zobowiazuje sig ich nie dochodzi¢ na drodze sadowej wzgledem Zamawiajacego.
Wykonawca oéwiadcza, ze utwory tworzone przez Wykonawcg lub podmiot dzialajacy na jego
zlecenie nie beda naruszaé jakichkolwiek praw osob trzecich. Wykonawca zobowigzuje sig
zwolnié Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci oraz przejaé petng odpowiedzialno$¢ wobec 0sob
trzecich, w przypadku, gdy okaze sig, ze prawa autorskie osdéb trzecich zostaly naruszone oraz
pokryé¢ tym osobom wszelkie straty, koszty, oplaty, wydatki lub inne zobowiazania wynikajace z
faktu naruszenia lub zwrécié je Zamawiajacemu, gdyby zostaty od niego wyegzekwowane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtozenia Zamawiajacemu wraz z operatem kolaudacyjnym
kopii uméw, na podstawie ktorych nabyt autorskie prawa majatkowe do poszczegolnych utworow
wykonanych w ramach ninigjszej Umowy od innych podmiotéw dziatajagcych w jego imieniu,
réwniez w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci, z tym zastrzezeniem, ze w tym
ostatnim przypadku, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia ww. uméw do daty odbioru
ostatecznego.
W przypadku gdy okaze sig, ze utwér narusza prawa autorskie osob trzecich, Wykonawca
zobowiazuje sie niezaleznie od zobowigzan okreslonych w ust. 8 powyzej, zaplaci¢
Zamawiajacemu kare umowng w kwocie odpowiadajacej 0,5% (pig¢ dziesiatych procent)
Wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.
Wszelkie prawa, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy nabywa na zasadzie wylacznosci.
Do dnia ich przeniesienia Wykonawca bedzie je wykonywat wylacznie dla celow zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wszelkie uprawnienia Zamawiajacego opisane w niniejszym paragrafie beda mu przystugiwaty
takze po wykonaniu Umowy lub jej wygasnigciu, rozwiazaniu lub odstapieniu od niej.
W ramach przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu
sprzetu, urzadzeri i systeméw wraz z oprogramowaniem niezbednym do korzystania z nich
zgodnie z przeznaczeniem oraz opisanego w Dokumentacji Projektowej. W tym celu Wykonawca
zobowiazany bedzie dostarczy¢/przenie$é na Zamawiajacego:
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1)

2)

3)

legalnie pozyskane przez Wykonawce licencje typu FLOSS (free libre/open source
software) udzielone przez producenta oprogramowania, upowazniajace Zamawiajacego do
niewylacznego i nieograniczonego w czasie korzystania z oprogramowania (w tym w
celach zarobkowych zwigzanych z prowadzona przez Zamawiajacego dziatalnoscia
gospodarcza) oraz dokonywania — bez koniecznoéci uzyskania dodatkowych zgdd autoréw,
producenta oprogramowania lub innych podmiotéw — czynnosci wskazanych w art. 75
ustawy, o jakiej mowa w ust. 1;

legalnie pozyskane przez Wykonawce licencje na oprogramowanie gotowe:

a) typu systemy operacyjne i pakiety biurowe (np. licencje typu BOX, OEM)
udzielone przez producenta oprogramowania, upowazniajagce Zamawiajgcego do
niewylacznego, nieograniczonego w czasie (pomimo zakorczenia wsparcia
technicznego) korzystania z oprogramowania (w tym w celach zarobkowych
zwiazanych z prowadzona przez Zamawiajacego dziatalnoécia gospodarczg) oraz
dokonywania — bez koniecznoici uzyskania dodatkowych zgod  autordw,
producenta oprogramowania lub innych podmiotéw — czynnoéei wskazanych w art.
75 ustawy, o jakiej mowa w ust. 1;

b) inne niZz systemy operacyjne i pakiety biurowe (np. licencje typu BOX, OEM)
udzielone przez producenta oprogramowania, upowazniajace Zamawiajacego do
niewylgcznego oraz bez mozliwosci wypowiedzenia licencji przez licencjodawce
przez okres co najmnigj 3 (trzech) lat od daty odbioru koficowego, korzystania z
oprogramowania oraz dokonywania — bez koniecznoéci uzyskania dodatkowych
zgod autoréw, producenta oprogramowania lub innych podmiotéw — czynnosci
wskazanych w art. 75 ust. 1 ustawy, o jakiej mowa w ust. 1:

autorskie prawa majatkowe do oprogramowania dedykowanego, stworzonego przez
Wykonawceg (lub podmioty dzialajace na jego zlecenie) w zwiazku z realizacjg przedmiotu
Umowy, w tym w szczegolnoéei Gry Interaktywnej, lub licencje na ww. oprogramowanie,
obowiazujaca przez caly okres trwania majatkowych praw autorskich do oprogramowania,
upowazniajaca Zamawiajacego do niewylacznego oraz bez mozliwosci wypowiedzenia
licencji przez licencjodawce przez okres co najmniej 10 (dziesigc) lat od daty odbioru
koficowego korzystania z oprogramowania oraz dokonywania — bez koniecznoéci
uzyskania dodatkowych zgdd autoréw, producenta oprogramowania lub innych podmiotéw
— czynnos$ci wskazanych w art. 75 ustawy, o jakiej mowa w ust. 1.

14. Do przeniesienia praw autorskich do oprogramowania, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 3 powyzej
stosuje sig odpowiednio postanowienia ust. 4-12. Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia
Zamawiajacemu wraz z oprogramowaniem takze koddw zrédlowych oraz kodéw konfiguracji
oprogramowania wraz z niezbgdng dokumentacja, w stosunku do ktérych nastepuje przeniesienie
majatkowych praw autorskich.

Wykonawca zobowiazany jest do udzielenia/dostarczenia licencji, o ktérych mowa w ust. 13 pkt

15.

12w
1)

2)
3)

zakresie i na polach eksploatacji obejmujacych prawo do:
wykorzystania do realizacji zadan przez Zamawiajacego bez jakichkolwiek ograniczen w
ramach wszystkich funkcjonalnosci i w dowolny sposéb oraz poprzez nieograniczong
liczbg uzytkownikéw i o0séb (w tym oséb spoza organizacji Zamawiajgcego, w
szczegllnosci operatora, zarzadce obiektu, dzierzawcéw, najemcow, uzytkownikoéw, itp.),
w tym instalowania, deinstalowania w ramach wszystkich funkcjonalnosci w dowolny
sposob, w liczbie stanowisk wskazanej w Dokumentacji Projektowej, a jezeli
Dokumentacja Projektowa nie okre$la takiej liczby — w nieograniczone] liczbie
kopii/stanowisk/serweréw, przez nieograniczong liczbg uzytkownikéw i oséb spoza
organizacji Zamawiajacego,
wprowadzania i zapisywania w pamieci komputera,
odtwarzania, utrwalania, wprowadzania, przekazywania, przechowywania, wy$wietlania,
stosowania,
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4)
3)

6)

sporzadzania kopii zapasowych nosnikow instalacyjnych i no$nikéw z zainstalowanym
oprogramowaniem,

korzystania z produktéw powstatych w wyniku eksploatacji oprogramowania oraz
modyfikowania tych produktow i dalszego korzystania z nich,

rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu, w tym: uzyczenia lub najmu egzemplarzy
oprogramowania lub ich kopii.

16. Wykonawca zobowiazany jest do przeniesienia majatkowych praw autorskich lub udzielenia
licencji na oprogramowanie, o ktorym mowa w ust. 13 pkt 3 w zakresie i na polach eksploatacji
obejmujacych prawo do:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7

8)

wykorzystania do realizacji zadan przez Zamawiajacego bez jakichkolwiek ograniczen w
ramach wszystkich funkcjonalnosci i w dowolny sposob oraz poprzez nicograniczong
liczbe uzytkownikéw i oséb (w tym osob spoza organizacji Zamawiajacego, w
szczegblnoéci operatora, zarzadee obiektu, dzierzawcow, najemcow, uzytkownikow, itp.),
w tym instalowania, deinstalowania w ramach wszystkich funkcjonalnosci w dowolny
sposéb, w liczbie stanowisk wskazanej w Dokumentacji Projektowej, a jezeli
Dokumentacja Projektowa nie okre$la takiej liczby — w nieograniczonej liczbie
kopii/stanowisk/serweréw, przez nieograniczong liczbe uzytkownikéw i 0s6b spoza
organizacji Zamawiajacego,

rozpowszechniania poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyS$wietlenie,
odtworzenie, nadanie, reemitowanie, a takze publiczne udostepnienie w taki sposob, aby
kazdy mégt mieé dostep do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
wprowadzania i zapisywania w pamigci komputera lub innych odpowiednich urzadzen,
wraz z prawem do wykonywania modyfikacji,

odtwarzania, utrwalania, wprowadzania, przekazywania, przechowywania, wyswietlania,
stosowania,

sporzadzania kopii zapasowych noénikéw instalacyjnych i noénikéw z zainstalowanym
oprogramowaniem,

trwatego i czasowego zwielokrotniania w catosci lub w czesci, wszystkimi znanymi w
chwili udzielenia licencji lub przeniesienia majatkowych praw autorskich technikami, w
tym: drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,
thumaczenia, przystosowania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakiejkolwiek innej zmiany
w tym uzupeinienia, skracanie, przerobki, opracowywanie nowych wersji
oprogramowania, z zachowaniem wszystkich okreslonych w lit. a-h pdl eksploatacji na
czeéci zmienione W Ww. sposob,

rozpowszechniania, wprowadzenia do obrotu, w tym uzyczenia lub najmu egzemplarzy
oprogramowania lub ich kopii.

17. Niezaleznie od podstawy dysponowania oprogramowaniem przez Zamawiajacego (licencja,
przeniesienie majatkowych praw autorskich), Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze:

1)

2)

3)

Zamawiajacy bedzie miat mozliwo§¢ korzystania z oprogramowania oraz jego elementow
w zakresie i w czasie wskazanym w Umowie, bez koniecznosci uzyskiwania
dodatkowych zgdd autoréw, ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych oplat w oraz
wskazywania autorstwa tworcow.

Dostarczone oprogramowanie (oraz wszelkic materialy, dokumentacja i informacje
przekazywane Zamawiajacemu w zwiazku z ich wytworzeniem i dostawa), nie beda
naruszaty jakichkolwiek praw osob trzecich, zwlaszcza przepiséw o wynalazczoscei,
znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zamawiajacy nie ponosi i nie bgdzie ponosit odpowiedzialnosci
za naruszenie praw osob trzecich w zwigzku z opracowaniem oprogramowania. Cata
odpowiedzialnosé w powyzszym zakresie spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku braku, utraty lub ograniczenia praw Wykonawcy w odniesieniu do
clementéw autorskich powodujacych brak, utratg lub ograniczenie prawa Zamawiajacego
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18.

19.

20.

21

22

do elementéw autorskich oprogramowania, w catoéci lub w jakimkolwick zakresie,
Wykonawca na wilasny koszt nabedzie takie prawo na rzecz Zamawiajacego lub wedhug
wyboru Zamawiajacego, zmodyfikuje lub wymieni czg$ci elementéw autorskich
naruszajacych prawa oséb trzecich w terminic wskazanym przez Zamawiajacego;
modyfikacja lub wymiana nie moze zaszkodzié¢ funkcjonowaniu oprogramowania, ani nie
zmniegjszy¢ jego funkcjonalnosei.

4) Oprogramowanie nie bgdzie zawierato Zadnych ograniczen, ktére polegaja na tym, ze
oprogramowanie moze by¢ uzywane wylacznie z innym oprogramowaniem lub moze by¢
wdrazane, serwisowane, utrzymywane itp. wylacznie przez okreslony podmiot lub grupe
podmiotdw.

5) Zamawiajacy nie utraci — z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — praw
niezbgdnych do petnego i nieograniczonego korzystania z takiego oprogramowania lub
Jego czgdei (funkejonalnosei) zgodnie z Umowg przez caly okres obowiazywania umowy
licencyjnej, a w przypadku gdyby takie zdarzenie miato miejsce Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia dostarczy i wdrozy na wlasny koszt, tj. bez dodatkowego wynagrodzenia
i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zamienne oprogramowanie oraz nabedzie
I przeniesie na Zamawiajacego bez dodatkowego wynagrodzenia majatkowe prawa
autorskie do oprogramowania zamiennego na polach eksploatacji wskazanych w ust. 15 i
16 powyzej.

Strony zgodnie postanawiaja, iz uprawnienia przystugujace Zamawiajacemu na podstawie ust. 13
i nast. maja na celu zapewnienie Zamawiajgcemu nieograniczonego korzystania z
oprogramowania na potrzeby wiasne, w tym szczegdlnoSei korzystania z obiektéw objetych
przedmiotem Umowy oraz rozwijania oprogramowania bez udziahi Wykonawey, w
szczegblnosei powierzenie innemu niz Wykonawca podmiotowi modyfikacji/zmian w
oprogramowaniu. Licencje, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 1 i 2 beda ponadto uprawniaty do
korzystania z oprogramowania i jego kopiowania bez ograniczen terytorialnych przez
Zamawiajacego, podmiot $wiadczacy ustugi informatyczne na rzecz Zamawiajacego oraz
uzytkownikow zewnetrznych (operatora, podmiot zarzadzajacy, dzierzawce, najemce).
Wynagrodzenie za udzielenie licencji i przeniesienie praw autorskich do oprogramowania jest
ujete w kwocie Wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 Umowy, a Wykonawcy lub
licencjodawcom nie przystuguje w tym zakresie zadne dodatkowe wynagrodzenie.
Przeniesienie licencji oraz praw autorskich do oprogramowania, o ktérych mowa w ust. 13
nastepuje z chwilg wydania egzemplarza Zamawiajacemu. Z tq tez chwilg na Zamawiajacego
przechodzi wlasno$¢ nosnika, na ktérym dostarczone zostalo oprogramowanie (jezeli
oprogramowanie bylo dostarczone na odrgbnym nosniku).
W przypadku, gdy okaze sig, ze dostarczone oprogramowanie nie odpowiada wymogom
wskazanym w ust. 13 - 18, w szczegolnosci narusza prawa autorskie oséb trzecich, Wykonawca
zobowiazuje sig zaplacié Zamawiajacemu, niezaleznie od zobowiazan okre§lonych ust. 8
powyzej, karg umowng w kwocie odpowiadajacej 0,5 % (pieé dziesigtych procent)
Wynagrodzenia, wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.,
llekro¢ w niniejszym paragrafie jest mowa o licencji, strony maja na mysli takze ewentualne
sublicencje.

§ 17. Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady przedmiotu Umowy,
polegajace na niezgodnosci wykonanych prac lub wybudowanych obiektéw z Umowa.

Rekojmia za wady obejmuje réwniez oprogramowanie (w szczegdlnosci Gre Interaktywna),
urzadzenia i materialy uzyte do wykonania Umowy oraz drzewa (w szczegdlnosci alei lipowej) i
inne nasadzenia na terenie inwestycji. W ramach rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé
za wszelkie wady dotyczace drzew i nasadzen, bedace nastepstwem nienalezytego zabezpieczenia
lub wykonywania robot budowlanych lub pielegnacji.
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10.

11.

12.

Rekojmia za wady nie sa objgte niewykonywane przez Wykonawcg Prace Wykonczeniowe,
jednakze wykonanie Prac Wykoniczeniowych przez podmiot inny niz Wykonawca nie powoduje
utraty przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu rekojmi dotyczacych prac objgtych przedmiotem
Umowy.

Okres rekojmi za wady rozpoczyna bieg w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego 1 wygasa z uptywem 60 (sze$¢dziesigeiu) miesieey od
dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

W przypadku ujawnienia si¢ w okresie rekojmi wad przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze
zlozyé oéwiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia albo o odstapieniu od Umowy, jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminach wskazanych ust. 6-8.

W przypadku zazadania przez Zamawiajacego usunigcia wad, Wykonawca zobowiazany jest do
ich usuniecia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zgloszenia, chyba ze Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy na pi$mie dhuzszy termin.

W przypadku, gdy =z obiektywnych wzgledow technicznych/technologicznych — lub
organizacyjnych (np. konieczno$¢ zaméwienia urzadzen lub materialow), usunigcie wady w
terminie, o ktérym mowa w ust. 6 nie bedzie mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé o tym fakcie pisemnie Zamawiajacego, nie pé7niej niz w terminie 5 (pieciu) dni od
daty zgloszenia wady i zaproponowaé¢ odpowiedni termin naprawy. W takim przypadku, termin
usuniecia wady wyznacza Zamawiajacy, uwzgledniajac  obicktywne — mozliwosci
techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy. W przypadku braku zawiadomienia
Zamawiajacego o ww. przeszkodach usunigcia wad w terminie 5 (pigeiu) dni od dnia zgtoszenia
wad, Wykonawce wiaze termin okre§lony w ust. 6.

W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczefistwo dla ludzi lub uniemozliwia korzystanie z
obiektéw w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca zobowiazany jest usunaé wade w
terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty jej zgloszenia. O charakterze wady decyduje
Zamawiajacy, ktéry przy zgloszeniu danej wady jest zobowiazany poinformowac Wykonawecg,
czy wada stwarza niebezpieczenistwo dla ludzi lub uniemozliwia korzystanie z obiektéw w sposob
zgodny z ich przeznaczeniem. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub
uniemozliwiajacej korzystanie z obiektéw w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem, ktorej
usuniecie  (wykonanie naprawy) ze wzgledéw technicznych/technologicznych  i/lub
organizacyjnych w ww. terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24
(dwudziestu czterech) godzin od chwili zgtoszenia wykona prace zabezpieczajace 1 usunie stan
niebezpieczenstwa lub brak mozliwosci korzystania z obiektéw w sposob zgodny z ich
przeznaczeniem. Wykonawca dokona naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne
naprawy.

Niezaleznie od uprawnien z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, w przypadku nieusunigcia przez
Wykonawce wady w terminie wskazanym w ust. 6-8, Zamawiajacy wezwie Wykonawce na
piémie do ich usunigcia w dodatkowym terminie nie krétszym niz 7 dni od daty doreczenia
wezwania, a po bezskutecznym uptywie tego terminu, moze zleci¢ usunigcic wady osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dwukrotne zgloszenie tej samej wady lub usterki przez Zamawiajacego, stanowi podstawg do
7adania przez Zamawiajacego wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu/urzadzenia na nowy.
W przypadku odmowy lub nieterminowej wymiany, postanowienia ust. 9 stosuje sig odpowiednio.
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajacemu
gwarancji jakoSci na wykonany przedmiot Umowy (w tym materialy uzyte do jego wykonania
oraz dostarczone urzadzenia) na warunkach okreslonych ponizej.

Gwarancja jakoéci obejmuje wszystkie wady przedmiotu Umowy, a takze oprogramowania (w
szczegdlnosci Gry Interaktywnej), materiatéw i urzadzen uzytych do wykonania Umowy oraz
drzew (w szczegdlnosci alei lipowej) i innych nasadzen na terenie inwestycji. W ramach gwarancji
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady dotyczace drzew i nasadzen bedace
nastepstwem nienalezytego zabezpieczenia lub wykonywania rob6t budowlanych lub pielegnacii.
Gwarancja nie sa objgte niewykonywane przez Wykonawce Prace Wykonficzeniowe, jednakze
wykonanie Prac Wykonfczeniowych przez podmiot inny niz Wykonawca nie powoduje utraty
przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji dotyczacej przedmiotu Umowy.

Okres gwarancji jakosci jest rtéwny okresowi rekojmi i rozpoczyna bieg od momentu Ipodpisania
protokotu odbioru koficowego przez Zamawiajacego i wygasa z uplywem 60 (slownie
sze$cdziesigeiu) miesigey liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy i/lub jego elementy, przez caly okres gwarancji
jakosci nie bgdq miaty ubytkéw lub innych uszkodzeri utrudniajacych lub uniemozliwiajacych
korzystanie z nich w celu, w jakim zostaly wybudowane oraz ze beda nalezytej jakosci.
Wykonawca zobowigzany jest nieodplatnie usuna¢é wady lub naprawi¢  wszelkie
uszkodzenia/usterki, ktore ujawnity sie w obiektach (w tym w infrastrukturze i zagospodarowaniu
terenu) w okresie gwarancji. Usunigcie wad lub usterek nastapi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
zgloszenia wady lub uszkodzenia/usterki, chyba Ze Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy na
pismie diuzszy termin do ich usuniecia.

W przypadku, gdy ze wzgledéw technicznych/technologicznych i/lub organizacyjnych, usuniecie
wady lub naprawa uszkodzenia/usterki w terminie, o ktérym mowa w ust. 16 nie bedzie mozliwe,
Wykonawca zobowiazany jest poinformowaé o tym fakcie pisemnie Zamawiajacego, nie péznicj
niz w terminie 5 (pigciu) dni od daty zgloszenia wady lub uszkodzenia/usterki i zaproponowaé
odpowiedni termin naprawy. W takim przypadku, termin wykonania napraw wyznacza
Zamawiajacy, uwzgledniajac mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne naprawy.
W przypadku braku zawiadomienia Zamawiajacego o technologicznych/technicznych
przeszkodach usunigcia wad lub uszkodzef/usterki w terminie 5 (pieciu) dni od dnia zgloszenia
wad lub uszkodzen/usterki, Wykonawce wiaze termin okre§lony w ust. 16.

W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia/usterki stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi lub
uniemozliwiaja korzystanie z obiektéw w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wady/usterki w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty
ich zgloszenia. O charakterze wady lub uszkodzef/usterek decyduje Zamawiajacy, ktory przy ich
zgloszeniu jest zobowigzany poinformowaé Wykonawce, czy wada lub uszkodzenie/usterka
stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwia korzystanie z obiektéw w sposéb zgodny z
ich przeznaczeniem. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenistwo dla ludzi lub
uniemozliwiajacej korzystanie z obiektéw w sposéb zgody z ich przeznaczeniem, ktérej usuniecie
(wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych / technologicznych w ww. terminie nie bedzie
mozliwe, Wykonawca niezwlocznie, w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili
zgloszenia wykona prace zabezpieczajace i usunie stan niebezpieczefistwa lub brak mozliwosci
korzystania z obiektoéw w sposob zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca dokona naprawy
takiej wady w terminic wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym mozliwosci
techniczne/ technologiczne naprawy.

W przypadku nie usunigcia wady lub niewykonania napraw powstatych uszkodzef/usterek, w
terminach wskazanych w ust. 16-18, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dwukrotne zgloszenie tej samej wady lub usterki przez Zamawiajacego, stanowi podstawe do
zadania przez Zamawiajacego wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu/urzadzenia na nowy.
W przypadku odmowy lub nieterminowej wymiany, postanowienia ust. 19 stosuje sie
odpowiednio.

Wykonawca ma obowigzek dokonywania, z udzialem Przedstawiciela Zamawiajacego,
przegladéw biezacych i okresowych obiektow wykonanych w ramach przedmiotu Umowy, przez
caly okres trwania gwarancji, przeprowadzanych co 6 (sze$¢) miesiecy, poczawszy od daty
odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
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22. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia udzialu w przegladach gwarancyjnych
Przedstawiciela Wykonawcy. Z przegladow gwarancyjnych zostana sporzadzone protokoly, ktore
beda zawieraly opis dokonanych czynnoSci i wykaz ewentualnie stwierdzonych wad
lub uszkodzen oraz terminy ich usuniecia lub naprawy. Wynagrodzenie i koszty Wykonawcy
zwigzane z tymi czynnoéciami zostaly uwzglednione w Wynagrodzeniu. W przypadku braku
porozumienia odnoénie terminu usunigcia wad lub uszkodzen/usterek stwierdzonych podczas
przegladu gwarancyjnego, zastosowanie majg terminy okreslone w ust. 16-18 liczone od daty
podpisania przez Zamawiajacego protokotu przegladu gwarancyjnego.

23. Postanowienie ust. 19 stosuje sie odpowiednio takze w przypadku nie usunigcia przez Wykonawce
wad i uszkodzen w terminach okreslonych w ust. 22.

24. Na 3 (trzy) miesiace przez uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci, Zamawiajacy wyznaczy
na pi$mie Wykonawcy termin konicowego przegladu gwarancyjnego, ktéry powinien sig odby¢ nie
pozniej niz na 30 (trzydziesci) dni przed uplywem okresu obowiazywania gwarancji i rekojmi.
Koficowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udzialem o0s6b
upowaznionych do reprezentacji Zamawiajacego i Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany
do usuniecia wad lub naprawienia uszkodze/usterek stwierdzonych w protokole koncowego
przegladu gwarancyjnego w terminie uzgodnionym w protokole. W przypadku braku uzgodnienia
takiego terminu, zastosowanie maja terminy okreslone w ust. 16-18, liczone od daty podpisania
przez Zamawiajacego protokotu koficowego przegladu gwarancyjnego.

25. Po usunieciu wszystkich wad lub usterek wskazanych w protokole koncowym przegladu
gwarancyjnego, strony dokonajg odbioru ostatecznego, o ktorym mowa w § 14 ust. 20 Umowy.

26. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

27. Wykonawca zobowiazuje sig zalaczy¢ do operatu kolaudacyjnego takze pisemne gwarancje
udzielone przez producentéw urzadzen i materialow uzytych do wykonania robét budowlanych, o
ile zostaly one udzielone.

28. W przypadku, gdy oferowany przez producenta lub dostawce materialéw lub urzadzen termin
gwarancji jakosci jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 14 powyzej, Wykonawca zobowiazany jest
przenies¢ na Zamawiajgcego najpdzniej do dnia odbioru ostatecznego wszelkie przystugujace mu
uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcg materialow lub
urzadzen oraz przekazaé Zamawiajacemu wszelkie dokumenty umozliwiajace mu realizacjg
uprawnien z gwarancji.

29. Wykonawca zobowigzany jest przenie$¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia wynikajace z
gwarancji udzielonych Wykonawcy przez producentéw lub dostawcéw materiatow lub urzadzen
takze w przypadku odstapienia od Umowy, 0 ktérym mowa w § 22 ust. 6 Umowy. Wykonawca
zobowiazany jest do zlozenia w tym zakresie stosownego o$wiadczenia oraz przekazania
Zamawiajacemu dokumentéw umozliwiajacych mu realizacjg uprawnien z gwarancji w terminie
14 (czternastu) dni od daty odstapienia od Umowy.

30. Wszelkie czynnoéci wykonywane przez Wykonawcg w ramach rekojmi i gwarancji (naprawy,
przeglady) odbywa¢ si¢ beda w terminach i godzinach szczegotowo ustalonych z Zamawiajacym,
nie powodujacym — o ile to mozliwe — zaktocen w pracy obiektow.

§ 18. Serwis gwarancyjny

1. W ramach obowiazkéw wynikajacych z gwarancji, o ktérej mowa w § 17 ust. 11 1 nast. Umowy
oraz w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania w okresie 12
(dwunastu) miesigcy od daty odbioru korncowego serwisu technicznego wykonanych elementow
obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen, zgodnie z Instrukcja Obstugi Obiektu (serwis
gwarancyjny). Celem serwisu gwarancyjnego jest utrzymanie, konserwacja oraz zapewnienie
prawidlowego dziatania wszystkich urzadzen dostarczonych przez Wykonaweg w ramach
Umowy. Serwisem gwarancyjnym objgte sa takze serwis i wsparcie techniczne dotyczace Gry
Interaktywne;j.
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Czynnosci w ramach serwisu gwarancyjnego beda dokonywane w terminach, w zakresie i na
zasadach wynikajacych z zalecen producentéw dostarczonych urzadzef oraz Instrukeji Obstugi
Obiektu.

Wykonawca wraz z operatem kolaudacyjnym przekaze Zamawiajacemu Instrukcjg Obstugi

Obiektu oraz podpisany przez Wykonawce harmonogram czynnosci serwisowych, ktore

podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy moze zadad wyjasnienia,

uzupelnienia lub poprawienia Instrukcji Obstugi Obiektu i/lub harmonogramu w WyzZnaczonym
przez siebie terminie. Zmiana harmonogramu czynnoéci serwisowych, po jego zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego, bedzie mozliwa wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

Wykonawcea potwierdzi gotowo$¢ dokonania serwisu w terminie wynikajacym z harmonogramu z

co najmniej 7 (siedmio-) dniowym wyprzedzeniem.

Czynnosci serwisowe odbywac sig beda w obecnoéci osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego,

w godzinach ustalonych z Zamawiajacym tak, aby nie powodowaty zaktocenn w pracy obiektéw.

Czynnosci serwisowe bgda dokonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje,

wiedzg i do$wiadczenie oraz z nalezyta starannoécia.

W ramach serwisu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ wszelkie materiaty,

w podlegajace szybkiemu zuzyciu, niezbgdne do prawidtowej cksploatacji urzadzed oraz

przeprowadzenia przegladow oraz napraw serwisowych. Materialy te stajg sie wlasnoscia

Zamawiajacego z chwila ich zamontowania.

Czynnosci serwisowe potwierdzone bedg protokotem, podpisanym przez uprawnionego

pracownika Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

Wszelkie czgSci zuzyte lub uszkodzone i wymontowane przez Wykonawce stanowig wiasnosé

Wykonawey.

Wsparcie techniczne dotyczace Gry Interaktywnej obejmuje, udzielanie porad technicznych w

zakresie obstugi Gry Interaktywnej. Wsparcie techniczne realizowane bedzie w formie

konsultacji telefonicznych pod numerem telefonu wskazanym przez Wykonawce, w dni
powszednie (od poniedziatku do piatku z wyjatkiem przypadajacych w tym okresie dni ustawowo

wolnych od pracy), w godzinach od 8.00 — 16.00.

Wykonawca zobowiazany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej do kontaktéw z serwisem

wsparcia  technicznego, posiadajacej odpowiedniq wiedze techniczng dotyczaca Gry

Interaktywnej oraz sprzetu, na ktérym jest ona zainstalowana.

W zakres wsparcia technicznego dotyczacego Gry Interaktywnej wehodzi takze:

1) analiza i rozwiazywanie probleméw zwiazanych z funkcjonowaniem Gry Interaktywnej oraz
Ji¢j konfiguracja,

2) przygotowanie i natychmiastowe udostgpnienie poprawek do bledow krytycznych, tj.
uniemozliwiajacych korzystanie z Gry Interaktywnej (czas wyeliminowania btedu
krytycznego nie moze przekracza¢ 24 (dwudziestu czterech) godzin, za§ czas calkowitego
usunigeia biedu krytycznego 48 (czterdziestu o$miu) godzin),

3) przygotowanie i udostepnianie poprawek do btedéw zwyklych, tj. innych niz krytyczne (czas
usunigeia bigdu zwyklego nie moze przekraczaé 240 (dwiescie czterdziesci) godzin),

4) wprowadzanie zmian w oprogramowaniu majacych na celu ich aktualizacje (rozwiazania
usprawniajace funkcje oprogramowania), nie rzadziej niz 2 (dwa) razy w roku,

5) doradztwo w zakresie rozwoju oprogramowania, w tym w szczeg6lnosci przedstawianie
Zamawiajacemu (na jego wniosek i z wlasngj inicjatywy) propozycji rozwoju
oprogramowania (np. dodatkowych funkcji lub kierunkéw zmian oprogramowania).

§ 19. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawea oswiadcza, ze wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego jej
wykonania (dalej jako: ,,zabezpieczenie™) w wysokosci 10% (dziesieé procent) Wynagrodzenia w

formie gwarancji ubezpieczeniowej.
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Zabezpicczeniem objety jest caly okres realizacji przedmiotu Umowy oraz okres regkojmi za
wady.
Zabezpieczenie shuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu kar umownych, innych roszczef
powstatych w okresie rekojmi czy tez pokrycia kosztéw prac wykonanych przez inne podmioty
za Wykonawce lub przez niego zaangazowane w charakterze Podwykonawcow, Dostawcodw lub
Ustugodawcow.
Zamawiajacy zwroci Wykonawey 70% (siedemdziesiat procent) zabezpieczenia w ciggu 30
(trzydziestu) dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, przez co nalezy rozumie¢ dzien podpisania koncowego protokotu odbioru, o ktérym
mowa w § 14 ust. 15 Umowy.
Pozostate 30% (trzydziesci procent) zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowiazywania
rekojmi za wady, dla pokrycia ewentualnych roszczeil w ramach rekojmi i zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w pietnastym dniu po uptywie okresu rekojmi.
Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek Wykonawcy.
W przypadku opéznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy lub przesunigcia terminu jego
wykonania, termin zwrotu zabezpieczenia wniesionego w gotowce ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu, z zachowaniem zasad okre$lonych w ust. 4 - 6. W przypadku zabezpieczenia
wniesionego w innej formie, Wykonawca zobowiazuje si¢ odpowiednio wydluzy¢ okres
wazno$ci zabezpieczenia i przedlozy¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace odpowiednie
przedhuzenie okresu jego wazno$ci najpdzniej na 7 (siedem) dni przed uplywem pierwotnego
terminu jego obowigzywania.
W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poreczenia, z tresci tych gwarancji/porgezen musi w szczegdlnosei
jednoznacznie wynikac:
1) zobowiazanie gwaranta/porgezyciela (np. banku, zakladu ubezpieczen) do zaplaty
do wysokosci okre§lonej w gwarancji/porgczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo (tj.
w szczegblnosci bez koniecznoéei przedkladania dokumentéw, poza wezwaniem do zaptaty
skierowanym do Wykonawey), na pierwsze zadanie Zamawiajacego (beneficjenta
gwarancji/porgczenia) zawierajace o$wiadczenie, ze zaistnialy okoliczno$ci zwigzane z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy,
2) zobowigzanie gwaranta/porgezyciela (np. banku, zakladu ubezpieczen) do zaplaty
do wysokosci okre§lonej w gwarancji/porgezeniu kwoty, nicodwotalnie i bezwarunkowo (tj.
w szczegdlnosci bez koniecznosci przedkladania dokumentéw, poza wezwaniem do zaplaty
skierowanym do Wykonawcy), na pierwsze zadanie Zamawiajacego (beneficjenta
gwarancji/poreczenia) zawierajace o$wiadczenie, ze Wykonawca nie wykonal zobowigzania,
o ktérym mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Pzp, z zastrzezeniem ust. 12 ponizej.
3) termin obowigzywania gwarancji/porgczenia.
W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwaranciji
ubezpicczeniowej lub  poreczenia, tre$¢ gwarancji/porgezenia powinna  wskazywaé
Zamawiajacego jako beneficjenta gwarancji/porgezenia. Gwarancja bedzie podlegata prawu
polskiemu, a wszystkie spory dotyczace gwarancji beda podlegaty jurysdykcji sadéw polskich, tj.
sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego. Gwarancja nie moze zawiera¢ postanowien,
przewidujacych uwolnienie si¢ przez gwaranta z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji w
przypadku jakichkolwiek zmian, uzupetnief lub innych modyfikacji warunkéw Umowy, ktore
moga by¢ dokonane zgodnie z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa.
Zobowiazanie gwaranta/porgczyciela, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 2 powyzej nie bedzie
wymagane, jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie odrebnych gwarancji bankowych
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11.

12,

13.

14.

lub  gwarancji  ubezpieczeniowych lub  porgczenia, obejmujacych  zobowiazanie

gwaranta/poreczyciela do:

1) zaptaty na pierwsze zadanie Zamawiajacego (beneficjenta gwarancji/porgczenia) zawierajace
o$wiadczenie, ze zaistnialy okolicznosci zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy, kwoty okre$lonej w gwarancji/poreczeniu, nie wigkszej niz 70%
kwoty zabezpieczenia; gwarancja/porgczenie powinno obowiazywaé co najmniej do czasu
odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu Umowy bez istotnych wad oraz

2) zaplaty na pierwsze zadanie Zamawiajacego (beneficjenta gwarancji/porgczenia) zawierajgce
oswiadczenie, ze zaistnialy okolicznosci zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy, kwoty okre$lonej w gwarancji/poreczeniu, nie wiekszej niz 30%
kwoty zabezpieczenia; gwarancja/poreczenie powinna obowiazywaé do czasu uplywu
okresu rekojmi.

W przypadku przedtozenia gwarancji nie zawierajacej elementéw, o ktérych mowa w ust. 8-10,
badZ posiadajacej jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia i/lub wymogi i/lub warunki dotyczace
wyplaty, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca nie wnist zabezpieczenia.

Przed zlozeniem zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j,
Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ projekt gwarancji Zamawiajacemu celem jego
akceptacji. Gwarancje, ktérych tre$¢ nie zostala uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajacego
nie bgda przyjmowane.

Zamawiajacy moze na wnioseck Wykonawcy wyrazi¢ zgode na zmiang formy whiesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysoko$ci. Zmiana formy zabezpieczenia bgdzie polegata na wniesieniu przez Wykonawce w
miejsce zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zabezpieczenia w innej formie, tj. w pieniadzu,
porgezeniach bankowych lub porgezeniach spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej (z
tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienigznym), gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosei (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

W przypadku przedluzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca przed
dokonaniem takiej zmiany Umowy, zobowiazany jest do przedhizenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy,
pokrywat sig on z terminami wynikajacymi z ust. 3 i przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedtuzenie przed zawarciem aneksu do Umowy wydhuzajacego termin jel
wykonania. Brak takiego dokumentu stanowi podstawg do odmowy zawarcia aneksu do Umowy
wydtuzajacego termin jej wykonania z wylacznej winy Wykonawey.

§ 20. Ubezpieczenie

Wykonawcea zlozyt przed podpisaniem Umowy, polisg ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
za szkody wyrzadzone w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, powstale w zwiazku z jego
realizacja, przy sumie gwarancyjnej nie mnicjszej niz 10.000.000 (dziesie¢ milionéw) zlotych na
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spetiajaca ponizsze warunki:

1) ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy — Fabryka Wody Sp. z o.0. w Szeczecinie,
Podwykonawcy oraz inne podmioty zaangazowane formalnie przy realizacji niniejszej
Umowy,

2) okres ubezpieczenia: na pehny czas realizacji przedmiotu Umowy liczony od daty podpisania
Umowy do daty zakorczenia okresu rekojmi za wady,

3) zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno§¢ cywilna deliktowa i kontraktowa
podmiotéw objgtych ubezpieczeniem, w tym takze przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych
reziméw odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub w mieniu, a takze szkody polegajace na
powstaniu czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastgpstwa, w
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4)

tym utracone korzysci, ktére poszkodowany moglby uzyskaé, gdyby szkody mu nie
wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objgte sa takze szkody wyrzadzone na skutek razacego
niedbalstwa,

obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

3)

k)

D

m)

odpowiedzialnoéé cywilna za szkody powodujace roszczenia pomigdzy ubezpieczonymi
na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia (OC wzajemna) — odpowiedzialnos¢ do
wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow
ubezpieczonego — odpowiedzialno$¢ do wysokosci sumy gwarancyjnej,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstale po wykonaniu pracy lub ustugi, wynikte
z nienalezytego wykonania zobowiazania — odpowiedzialnos¢ do wysokosci sumy
gwarancyjnej,

odpowiedzialno$é cywilna za szkody wyrzadzone w zwiazku z wprowadzeniem produktu
do obrotu,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody polegajace na pokryciu kosztow zlokalizowania
wadliwego produktu, usuniecia, demontazu wadliwego produktu oraz na montazu,
umocowaniu lub potozeniu produktu bez wad,

odpowiedzialno§¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub
urzadzeniach (réwniez stanowigcych czg8¢ skladowa nieruchomoéei), w czasie
wykonywania zadania okreSlonego w niniejszej Umowie przez ubezpieczonego —
odpowiedzialno§¢ do wysokosci sumy gwarancyjnej,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstalym w nastepstwie
awarii instalacji i urzadzef wodociagowych i kanalizacyjnych, w tym szkody
spowodowane cofnigciem sig cieczy — odpowiedzialnod¢ do wysokosci sumy
gwarancyjnej,

odpowiedzialno§¢ cywilna za szkody w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem
lub kontrola ubezpieczonego, polegajace na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie,
odpowiedzialno§é cywilna za szkody w rzeczach stanowiacych przedmiot obrobki,
naprawy lub innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez Ubezpieczonego,
odpowiedzialno§¢ cywilna za szkody bedace nastgpstwem wypadkow przy pracy
wyrzadzone pracownikom ubezpieczonego — minimalny dopuszczalny  limit
odpowiedzialnoci wynosi 2.000.000 (dwa miliony) ztotych na jeden i wszystkie wypadki
w okresie ubezpieczenia,

odpowiedzialnoéé cywilna za szkody powstate w zwiazku z przedostaniem sig substancji
chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione w celu usunigeia
lub neutralizacji substancji (szkody $rodowiskowe) — minimalny dopuszczalny limit
odpowiedzialnosci wynosi 1.000.000 (jeden milion) ztotych na jeden i wszystkie wypadki
w okresie ubezpieczenia,

odpowiedzialno§¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majatkowe,
niewynikajace ze szkody w mieniu lub szkody osobowej — minimalny dopuszczalny limit
odpowiedzialnosci wynosi 2.000.000 (dwa miliony) zlotych na jeden i wszystkie wypadki
w okresie ubezpieczenia,

odpowiedzialnoé¢ cywilna za szkody powstate w zwiazku z posiadaniem, uzytkowaniem
lub prowadzeniem pojazdéw niepodlegajacych obowiazkowemu ubezpieczeniu OC
posiadaczy pojazdéw mechanicznych — minimalny dopuszczalny limit odpowiedzialnosci
wynosi 2.000.000 (dwa miliony) zlotych na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia,

odpowiedzialno$é cywilna za szkody wyrzadzone wskutek wibracji, osunigcia albo
osiadania gruntu, w tym szkody wynikle z dzialania miotéw pneumatycznych, kafarow
oraz innych maszyn i urzadzen,
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10.

0) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wynikle z wyburzania i prowadzenia prac
rozbidrkowych,

5) udzialy wilasne, franszyzy, wylaczenia i limity odpowiedzialnosci dopuszczalne sa jedynie
w zakresie zgodnym z aktualng dobra praktyka rynkowa, uwzgledniajaca nalezyte
zabezpieczenie intereséw Zamawiajacego,

6) Wykonawca wraz z polisg przedtozyt potwierdzenie oplacenia wymagalnych rat sktadek.
Dowody terminowego oplacenia kolejnych wymagalnych rat skladek Wykonawca dostarczy
niezwlocznie po uptywie terminow ich platnoéci, jednakze nie pdzniej niz 7 (siedem) dni od
daty ich uplywu,

7) Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé umowe ubezpieczenia spetniajaca powyzsze warunki
przez pelny okres realizacji przedmiotu Umowy oraz okres rekojmi za wady.

Strong zawierajaca umowe ubezpieczenia budowy/montazu od wszystkich ryzyk CAR/EAR jest
Zamawiajacy — Fabryka Wody Sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie, przy czym Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu informacje niezbedne do przygotowania
dokumentéw ubezpieczeniowych, w tym negocjowania warunkdéw ubezpieczenia ryzyk
budowlano-montazowych CAR/EAR. Przez informacje niezbgdne do przygotowania dokumentéw
ubezpieczeniowych nalezy rozumie¢ informacje wymagane przez zaklady ubezpieczen lub
reasekuracji.
Polisy, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 stanowiag odpowiednio Zalacznik nr 3 i Zatacznik nr 4 do
Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen, udzialow
wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialno$ci do pelnej kwoty roszezenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody (dotyczy kazdej z ww. uméw ubezpieczenia, w
tym ubezpieczenia budowy/montazu od wszystkich ryzyk CAR/EAR).
Strona ubezpieczajgca (zawierajaca dana umowe ubezpieczenia) bedzie na biezaco informowata
ubezpieczycieli o wszelkich zmianach w realizacji przedmiotu Umowy.
Wraz z kopig polisy, o ktérej mowa w ust. | powyzej, Wykonawca przedtozyt Zamawiajacemu
kopig aktualnych ogélnych i szczegdlnych warunkéw dla tej umowy ubezpieczenia. Umowa
ubezpieczenia powinna zapewnia¢ wyptatg na rzecz poszkodowanego odszkodowania ptatnego w
walucie polskiej, do wysokosci wymienionych w ust. 1 powyzej.
Zmiana warunkow ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej moze byé dokonana
wylacznie za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczenia.
Wykonawca zapewni ciaglo$¢ zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie, o ktérym mowa w ust.
1 przez caly faktyczny okres realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie rekojmi za wady.
Wykonawca jest zobowiazany do przedktadania — bez wezwania Zamawiajacego — dowodow
potwierdzajacych cigglosé ubezpieczenia w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1, w szczegdlnoscei
poprzez przedktadanie Zamawiajacemu (nie pdzniej niz 7 (siedem) dni przed upltywem okresu
waznosci ubezpieczenia) kopii umdw/polis zawartych na kolejne okresy oraz uiszczenie sktadek
na ubezpieczenie.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce ktdregokolwiek z warunkéw, o ktérych mowa
wust. 1 i ust. 3 — 9 niniejszego paragrafu albo, je§li Wykonawca w jakikolwiek sposob
i w jakimkolwiek stopniu zmieni zawartg umowe ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajacego
bez jego zgody, a niezaleznie od tego takze wtedy, gdy Wykonawca §wiadomie wprowadzi w btad
Zamawiajacego, co do istnienia lub warunkéw umoéw ubezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo, ale
nie obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowna umowe ubezpieczenia i kosztami jej zawarcia
obcigzy¢ Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode. W opisanych przypadkach, w sytuacji
kiedy zajdzie konieczno$¢ wyplaty odszkodowania nie objgtego zakresem odpowiedzialnoéei
ubezpieczyciela, a wynikajacego z opisanych uchybien Wykonawcy, zobowigzany jest
on do samodzielnego uregulowania wszelkich zobowiazan.
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11. W przypadku, gdy wydluzenie okresu realizacji przedmiotu Umowy nastapi z przyczyn nie
lezacych wyltacznie po stronie Zamawiajacego, koszt wszystkich zwiazanych z taka sytuacjg
koniecznych ubezpieczen uzupelniajacych, w tym zawieranych przez Zamawiajacego,
w szczegoOlnosci przedluzenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. Zamawiajacy moze
pomniejszy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczen uzupetniajacych, na
co Wykonawca wyraza zgodg.

12. Jezeli przedstawione do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie bgda spelnia¢ czgSciowo
wymogdéw z uwagi na brak obiektywnych mozliwosci uzyskania wymaganego pokrycia
na warunkach okre§lonych w niniejszym paragrafie (ubezpieczenia) Strony podejma dziatania
w celu uzgodnienia, w tym zakresie innych warunkéw ubezpieczenia obejmujacych najszerszy
zakres ochrony dostepny na rynku ubezpieczeniowym na rozsadnych handlowo warunkach.

§ 21. Kary umowne

1. Niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy poniost szkode, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu
nastgpujace kary umowne:

1) za zwloke w realizacji przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy — w
wysokosci 0,03 % (trzy setne procent) Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) za brak mozliwo$ci rozpoczgeia lub prowadzenia Prac Wykonczeniowych w terminie
wskazanym w § 9 ust. 1 Umowy, wynikajacy z nienalezytego wykonania przez Wykonawceg
obowiazkéw wskazanych w Umowie — w wysokosci 0,003% (trzy tysigczne procent)
Wynagrodzenia za kazdy dzien przypadajacy po terminie okre$lonym w § 9 ust. 1 Umowy, w
ktorym prowadzenie Prac Wykonczeniowych nie jest mozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (kara umowna jest liczona odrebnie dla kazdego zgloszonego przez
Zamawiajacego przypadku zamierzonego rozpoczgeia Prac Wykonczeniowych),

3) za zwloke w usunigciu wad przedmiotu Umowy, stwierdzonych podczas ktéregokolwiek z
odbioréw — w wysokosci 0,02 % (dwie setne procent ) Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety
dzien zwloki (kara umowna naliczana jest za kazda wade oddzielnie),

4) za zwloke w usunigeiu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie rgkojmi lub
gwarancji — w wysoko$ci 0,01 % (jedna setna procent) Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety
dzien zwtloki (kara umowna naliczana jest za kazda zgloszona wade oddzielnie),

5) za zwloke w realizacji czynnosci serwisowych, o ktérych mowa w § 18 Umowy — w
wysokoéci 0,01 % (jedna setna procent) Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

6) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajacemu w formie wymaganej Umowa:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu platnosci (§ 3 ust. 8 Umowy), jego
aktualizacji (§ 3 ust. 111 12 Umowy) lub

b) zmiany tego harmonogramu wynikajacej z uwzglednienia uwag Zamawiajacego (§ 3 ust.
10 Umowy) lub

¢) Kosztorysu (§ 3 ust. 1 Umowy) lub

d) modyfikacji Kosztorysu wynikajacej z uwzglednienia uwag Zamawiajacego (§ 3 ust. 2
Umowy) lub

e) umowy konsorcjum lub innej umowy regulujacej zasady wspoOtpracy wykonawcow (§ 13
ust. 1 Umowy) lub aneksu do umowy konsorcjum lub innej umowy regulujacej zasady
wspotpracy wykonawcdow (§ 13 ust. 2 Umowy) lub

f) raportéw miesigeznych (§ 8 ust. 2 pkt 40 lit. b Umowy) lub

g) kopii umdéw, na podstawie ktérych Wykonawca nabyt majatkowe prawa autorskie do
utworéw wykonanych w ramach przedmiotu Umowy — jezeli takie wykonal (§ 16 ust. 9
Umowy) lub

h) dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 pkt 13 Umowy lub i) dokumentéw, o ktérych
mowa w § 12 ust. 12 Umowy
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— w wysokosci 1.500 (jeden tysigc pigéset) zlotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki
(liczone za kazdy dokument oddzielnie),

7) za zwloke w realizacji polecenia Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 3 ust. 16 Umowy
(polecenie podjgcia dziatann naprawczych) lub zwlokg w przedlozeniu Zamawiajacemu w
formie wymaganej Umowa programu naprawczego lub informacji i dokumentéw o ktérych
mowa w § 3 wust. 17 Umowy, ktére zdaniem Zamawiajacego gwarantowalyby
wyeliminowanie op6znien lub skutkow ztej jakosei prac lub w przypadku zwtoki w podjeciu
dziatan wynikajacych z programu naprawczego — w wysokosci 0,01% (jedna setna procent)
Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

8) za naruszenie obowiazku, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 Umowy (tj. nieobecnoéé na budowie w
czasie realizacji robdt budowlanych danej branzy wlasciwych dla tej branzy Kierownikéw lub
Inzynieréw lub niestawiennictwo Kierownika lub Inzyniera na budowie na wezwanie
Zamawiajacego) — w wysokosci 1.500 (jeden tysiac pieéset) ztotych za kazde naruszenie,

9) za nieuzgodniong z Zamawiajacym nicobecno$¢ Kierownika Budowy lub wymaganych przez
Zamawiajacego Kierownikow lub Inzynieréw na Radzie Budowy lub Radzie Technicznej — w
wysokoéci 1.500 (jeden tysiac pieéset) zlotych za kazde naruszenie (kara umowna naliczana
bedzie odrebnie za niestawiennictwo kazdego z Kierownikéw lub Inzynierow),

10) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia § 6 ust. 8 Umowy (zatrudnienie pracownikéw na
podstawie umowy o pracg) — w wysokosci 500 (pieéset) ztotych (kara umowna bedzie
naliczana odrebnie za kazda nieprawidlowo zatrudniong w danym dniu osobe),

11) za niewykonanie polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, o
ktorym mowa w § 6 ust. 17 Umowy (nakaz usuniecia z budowy osoby uczestniczacej w
realizacji przedmiotu Umowy po stronie Wykonawey) lub obowiazku, o ktérym mowa w § 6
ust. 18 Umowy (obowigzek wskazania zastgpstwa za osobe usunieta z budowy) — w
wysokosci 1.000 (jeden tysiac) ztotych za kazde naruszenie,

12) za niedopehienie obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w § 6 ust. 19 Umowy — w
wysokosci 500 (pigéset) ztotych za kazde naruszenie,

13) za zwlokg w przystapieniu do realizacji lub ukoficzeniu robét wynikajacych z polecenia
Przedstawiciela Zamawiajacego (§ 5 ust. 3 i 4 Umowy) — w wysokosci 1.500 (jeden tysiac
pigéset) ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

14) za naruszenie obowiazkéw, o ktorych mowa w § 8 ust. 2 pkt 17 Umowy (zapewnienie
odpowiednich pomieszczen przeznaczonych na zaplecze Zamawiajacego) — w wysokoscei
5.000 (pied tysigey) zlotych za kazdy dzien zwloki,

15) za naruszenie obowigzkow, o ktorych mowa w § 8 ust. 2 pkt 18 Umowy (utrzymanie zaplecza
Zamawiajacego) — w wysokosci 5.000 (piec tysiecy) ztotych za kazde naruszenie,

16) za nieprzestrzeganie obowiazku utrzymania porzadku na placu budowy, nienalezyte
oznakowanie placu budowy, w szczegdlno$ci brak widocznych oznaczen i tablic
wymaganych przepisami prawa, w wysokosci 1.000 (jeden tysiac) zlotych za kazde
naruszenie,

17) za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedacych pod wplywem alkoholu,
narkotykow lub innych érodkéw odurzajacych — w wysokosci 2.000 (dwa tysiace) ztotych za
kazdy przypadek (kara naliczana bedzie odrgbnie za kazdego pracownika),

18) za wykonywanie robot budowlanych, dostaw lub ustug objetych przedmiotem Umowy przez
niezaakceptowanego przez Zamawiajacego Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce —
kar¢ umowng w wysokoSci 15.000 (pigtnascie tysiecy) zlotych za kazdy przypadek
dopuszczenia przez Wykonaweg do realizacji przedmiotu Umowy przez taki podmiot,

19) za zwloke w przedstawieniu dokumentéw potwierdzajacych wydhuZenie terminu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (§ 19 ust. 7, ust. 14 Umowy) — w wysokosci
0,02 % (dwie setne procent) Wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki,

20) za zwlok¢ w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 20 ust.
9 Umowy lub brak ciaglosci ubezpieczenia (w tym brak potwierdzen oplaty wymagalnych
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sktadek) — w wysokosci 0,01 % (jedna setna procent)Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety
dzien zwioki,

21) za pozostawanie na placu budowy, po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 22 ust. 8 pkt 1
Umowy — w wysokoéci 0,1 % (jedna dziesiata procent) Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

22) w przypadku odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada Wykonawca — w wysokosci 20 % (dwadzieScia procent) Wynagrodzenia,

23) za naruszenie obowiazku, o ktérym mowa w § 12 ust. 9 Umowy, tj. za kazdy przypadek
przedtozenia Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa ushugi lub
dostawy, zawierajacej postanowienia niezgodne z warunkami okre$lonymi w § 12 ust. 6 pkt
1-5 oraz § 12 ust. 7 pkt 1-10 — 3.000 (trzy tysiace) ztotych za kazde naruszenie.

Jezeli jedno zdarzenie stanowi jednocze$nie podstawg do naliczenia kar umownych w oparciu o
rézne punkty, wymienione w ust. 1, Zamawiajacy naliczy karg umowna na podstawie
postanowienia, przewidujacego wyzsza kare.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowna w wysokosci 20 % (dwadzie$cia
procent) Wynagrodzenia. Nie dotyczy to odstapienia od umowy z przyczyn przewidzianych w
prawie zamowien publicznych.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej wysokos¢ jakakolwiek kary umownej,
okre$lona w Umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupehniajacego przenoszacego wysokos$¢ tych kar, na zasadach ogdlnych.

Roszczenie o zaplate kar umownych za zwloke, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
staje sie wymagalne: 1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu 2) za kazdy nastgpny
rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w
protokole koficowym odbioru robét lub w okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza zgodg na
usuniecie wad lub usterek na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznosci
przystugujacych Wykonawcy lub skorzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Potracenie jest mozliwe przed takze terminem wymagalno$ci naleznosci przyshugujacej
Wykonawcy.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego na podstawie
postanowien niniejszej Umowy nie moze by¢ wyzsza niz 20 % (dwadziescia procent
Wynagrodzenia.

§ 22. Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od Umowy z powodu okolicznoscei,

o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania Umowy z powodu okolicznosci, o ktorych

mowa w art. 145a ustawy Pzp. Rozwigzanie Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadac

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytuhu nalezycie wykonanej czgsci Umowy.

Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego,

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do jednostronnego odstapienia od Umowy ze skutkiem

natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w sytuacjach gdy:

1) =zostanie zlozony wniosek o likwidacjg przedsigbiorstwa Wykonawcy lub wszczgte zostanie

przeciwko niemu postepowanie egzekucyjne, wskutek ktérego Wykonawca utraci zdolnosc¢
finansowania prac lub robét bedacych przedmiotem Umowy,
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2) wilasciwy sad rejestrowy orzeknie, choéby nieprawomocnie, o rozwigzaniu spotki
Wykonawcey lub podjgta zostata uchwata o rozwigzaniu spéiki,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym
wykonanie przedmiotu Umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robdt budowlanych w terminie 14 (czternastu)
dni od dnia przekazania placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do
ich rozpoczecia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie,

5) Wykonawca przerwal wykonywanie robot budowlanych bez obiektywnej i niezaleznej
od siebie przyczyny i przerwa ta jest dtuzsza niz 14 (czternascie) dni,

6) Wykonawca op6znia si¢ w stosunku do termindw realizacji rob6t okreslonych w Umowie
(w tym w stosunku do terminéw okre$lonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym) o
wigeej niz 30 (trzydziesci) dni,

7) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposob niezgodny: z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB, poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, niniejsza Umowa lub przepisami
prawa, w tym nie zapewnia wlasciwej jakosci robot budowlanych, i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego oraz wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu nie
zmienia on sposobu wykonania Umowy,

8) Wykonawca naruszyt obowiazek terminowej zaplaty nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow
1 zwloka Wykonawcy przekracza 90 (dziewiecdziesiat) dni,

9) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w §
13 Umowy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% (pieé
procent) wartosci Wynagrodzenia,

10) Podwykonawca nie zapewni odpowiedniego potencjatu wykonawczego umozliwiajacego
sprawne i terminowe wykonanie Umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do
usuniecia ww. naruszen,

11) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywal sig na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu - jezeli w
ciagu 7 (siedmiu) dniod dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji
zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

W kazdym przypadku, o ktéorym mowa w ust. 4, Zamawiajacemu przystuguje prawo do zadania
natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawce, usunigeia go z placu budowy oraz
powierzenia realizacji dalszych prac innemu podmiotowi na koszt, ryzyko i odpowiedzialnoéé
Wykonawcy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku odstapienia od Umowy po rozpoczeciu prac,
odstapienie bedzie miato charakter ex nunc, tj. bedzie dotyczyto jedynie niewykonanej czesci
Umowy.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, w
terminie do 90 (dziewigcdziesigeiu) dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacej zlozenie
takiego o$wiadczenia.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy:

1) Wykonawca niezwlocznie zaprzestanie wykonywania prac poza takimi, ktére zostana
polecone przez Zamawiajacego w celu ochrony zycia lub bezpieczenstwa prac i opusci plac
budowy nie pdzniej niz w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie dtuzszym niz 21
(dwadziescia jeden) dni,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie 7 (siedmiu) dni wszelkq dokumentacje
nalgzaca do Zamawiajacego oraz wszelka dokumentacj¢ wykonana przez Wykonawce w
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10.

11.

ramach przedmiotu Umowy do dnia jej rozwiazania lub odstgpienia, wraz z o§wiadczeniem
Wykonawcy potwierdzajacym przejscie z dniem wydania ww. dokumentacji na
Zamawiajacego majgtkowych praw autorskich, praw zaleznych oraz uprawnien, o ktérych
mowa w § 16 Umowy w zakresie wskazanym w ww. postanowieniu i przedtozy
Zamawiajacemu w tym terminie kopie umow, o ktoérych mowa w § 16 ust. 9 Umowy,

3) Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie materiaty i urzadzenia oraz elementy zaplecza
budowy nie nalezace do Zamawiajacego, a ktorych Zamawiajacy nie zamierza zatrzymac,
zgodnie z postanowieniami ust. 11 ponizej,

4) Wykonawca podejmie niezwlocznie wszelkie niezbgdne srodki celem zabezpieczenia
wykonanych dotychczas robdt na koszt Strony z winy, ktérej nastgpito odstapienie od
Umowy lub rozwiazaniec Umowy, a jezeli tego nie dokona czynnosci zabezpieczajacych w
terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia od Umowy, wowczas Zamawiajacy podejmie
wszelkie niezbedne $rodki celem zabezpieczenia wykonanych dotychczas robdt i jezeli
odstgpienie od Umowy lub rozwiazanic Umowy nastapilo z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, kosztami zabezpieczenia obciazy Wykonawce,

5) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwigzania Umowy lub odstapienia od
Umowy sporzadzi - przy udziale Zamawiajacego - inwentaryzacj¢ robot budowlanych na
dzien rozwigzania Umowy lub odstapienia od Umowy - o terminie inwentaryzacji
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego pisemnie; w przypadku niestawiennictwa
Wykonawcy w ww. terminie lub rozbieznych stanowisk stron dotyczacych stopnia
zaawansowania i/lub jako$ci wykonanych prac, Zamawiajacy moze sporzadzi¢ jednostronny
protokot inwentaryzacji, ktory bedzie podstawa rozliczenia, o ktérej mowa w ust. 9 ponizej,

6) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwiazania Umowy przedlozy
Zamawiajacemu wykaz wszystkich Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow
realizujacych przedmiot Umowy wraz z potwierdzeniami zaplaty nalezno$ci na rzecz
wszystkich Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow, na rzecz ktdrych dokonat
platnosci do dnia sporzadzenia Wykazu.

W przypadku niewywiazania si¢ lub uchylania si¢ przez Wykonawcg od obowigzkéw
okreslonych w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy moze dokona¢ stosownych czynnosci we wlasnym
zakresie, za$§ Wykonawcy nie przystuguje prawo ich kwestionowania. Wykonawca zobowiazany
jest zwrdcié Zamawiajacemu poniesione dla wykonania tych czynnosci wydatki.

W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy, Zamawiajacy dokona rozliczenia
wykonanych robot budowlanych na podstawie protokotu inwentaryzacji (z uwzglednieniem
jakosci przejmowanych robét budowlanych) oraz wedlug stawek wynikajacych z
zatwierdzonych przez Zamawiajacego Kosztorysu, a w brakujacym zakresie przy zastosowaniu
nastepujacych noénikéw cenotwérczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu:

1) stawka roboczogodziny ,,R” — §rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

2) koszty posrednie ,.,Kp” (R+S) — érednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

3) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — érednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

4) ceny jednostkowe sprzgtu i materialéw (facznie z kosztami zakupu) bgda przyjmowane
wedhlug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialéw i sprzgtu
zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostgpnych katalogéw, w tym rowniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

5) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych KNR.

W przypadku robot dla ktorych brak nakladéow w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze wskaza¢ materiaty i/lub urzadzenia, zakupione przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotu Umowy, ktére Zamawiajacy zatrzyma, za zwrotem kosztow zwigzanych
z ich zakupem, z uwzglednieniem stopnia ich zuzycia oraz stanu (jakosci). Podstawa rozliczenia
za zatrzymane materialy i urzadzenia begda dowody zakupu materialéw i/lub urzadzenia
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przedlozone przez Wykonawce (faktura VAT). W przypadku, gdy zaptata za zakup materiatu
i/lub urzadzenia nastapita w walucie obcej, wysokos¢ kwot naleznych Wykonawcy za
zatrzymany materiat i/lub urzadzenie begdzie ustalona na podstawie §redniego kursu NBP dla
waluty platnosci za towar, obowigzujaca w dniu dokonania przez Wykonawce zaplaty za
zakupiony materiat i/lub urzadzenie.

§ 23. Zmiany umowy

Wszelkie zmiany tre$ci niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Pzp przewiduje mozliwoé¢ wprowadzenia zmian
istotnych do niniejszej Umowy polegajacych na:

1) zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,

2) zmianie Wynagrodzenia,

3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej Umowy,

4) zmianie Personelu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 Umowy.

Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone aneksem do ninigjszej
Umowy i beda skuteczne od daty zawarcia tego aneksu.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, poza przestankami okre$§lonymi w art.
144 ustawy Pzp, bedzie mozliwa w sytuacjach opisanych w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy w zakresie uzgodnionym przez Strony bedzie
mozliwa, jezeli:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych nie mozna bylto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy oraz ktére beda miaty wplyw na przedhuZenie terminu wykonania
przedmiotu ninigjszej Umowy,

2) wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, ktdrych nie mozna bylo przewidzieé¢ na
etapie zawarcia Umowy i ktore beda mialy wplyw na przedhizenie terminu wykonania
przedmiotu ninigjszej Umowy,

3) wystapi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe w wyniku
wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym,

4)w toku wykonywania robot ziemnych wystapi konieczno$¢ usunigcia niewybuchéw i
niewypaléw, wprowadzenia badan archeologicznych itp.,

5) w toku wykonywania przedmiotu Umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze,
w tym klgski Zywiolowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace ze wzgledow
technologicznych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb, sprawdzen i
dokonywanie odbioréw — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich starar, aby roboty
mogly zosta¢ zrealizowane, niezawiniony przez zadna ze stron, brak mozliwoéci dojazdu
oraz transportu materialdw na teren budowy spowodowany pozarami, atakami
terrorystycznymi, zamieszkami, strajkami lub protestami mieszkafcéw z blokadg drég. Na te
okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktory potwierdzi
Przedstawiciel Zamawiajacego i/lub Inspektor Nadzoru,

6) wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektow
czy elementéw instalacji podziemnej (tzw. kolizje), odkrycie wadliwie wykonanych robét
infrastruktury wykonanej przez poprzednich wykonawcow (tj. nieobjetej przedmiotem
Umowy, ktéra miata by¢ wykorzystana do wykonania przedmiotu Umowy) i bedzie to miato
wplyw na terminy wynikajace z harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz termin
wykonania przedmiotu Umowy, przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych i/lub
materiatowych,

7) nastapi zmiana finansowania przedmiotu Umowy,

8) wystapia inne obiektywne przestanki, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dacie
podpisania Umowy, ktére powoduja, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe w terminie
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umownym, z tym zastrzezeniem, ze nie moga to byé przyczyny lezace po stronie
Wykonawcy.
6. Zmiana Wynagrodzenia, poza przestankami okreslonymi w art. 144 ustawy Pzp, bgdzie mozliwa
w nastepujacych przypadkach:

1) nastapi zmiana przepisow wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp; zmiany te zostang
wprowadzone aneksem do Umowy,

2) wystapi koniecznos¢ zastosowania zamiennego rozwiazania projektowego, ktérego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, bez ktérego wykonanie przedmiotu
Umowy bytoby niemozliwe lub obarczone bledem, lub

3) wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
adbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

Rozliczenie robdt zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktdry stanowié bedzie

réznicg pomigdzy kosztorysem zaniechanych robot podstawowych, a kosztorysem roboét

zamiennych. Kosztorys zaniechanych robdt podstawowych opracowywany jest w oparciu o

czynniki produkcji wynikajace z zaakceptowanego przez Zamawiajacego Kosztorysu;

kosztorys robdt zamiennych opracowywany jest w oparciu o czynniki (dotyczace stawki

roboczogodziny, Kp, cen jednostkowych sprzetu 1 materialdw) wynikajace z

zaakceptowanego przez Zamawiajacego Kosztorysu, a w brakujacym zakresie przy

zastosowaniu nastepujacych nos$nikéw cenotworczych wskazanych w  dostepnych

publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu robot

zamiennych:

1) stawka roboczogodziny ,,R” — érednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

2) koszty posrednie , Kp” (R+S) — srednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

3) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — érednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (lacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzetu
Zostana przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogdw, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

5) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

W przypadku robdt dla ktérych brak nakladow w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, podlegajaca akceptacji Zamawiajacego.

Kosztorys roznicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela

Zamawiajacego 1 Zamawiajacego. W przypadku czesciowego zatwierdzenia kosztorysu

réznicowego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy dokona platnosci wynagrodzenia za

roboty zamienne do wysoko$ci bezspornej, pozostawiajac kwestig dalszego rozliczenia do

uzgodnien stron,

4) wystapi koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych
parametréw obiektu, rozwiazan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowiazujacego prawa,

5) nastapi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej Umowy, wykonania prac
dodatkowych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w tym
konieczno$¢ uwzglednienia wplywu innych przedsigwzigé i dziatan powiazanych z
przedmiotem niniejszej Umowy.

W tym przypadku Wykonawca wykona wycene ww. robét w formie kosztorysu
sporzadzonego metoda szczegdblowa, przy zastosowaniu nastgpujacych noSnikow
cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud (wybdr
publikacji przez Wykonawceg podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego), aktualnego na
dzien sporzadzenia kosztorysu:

a) stawka roboczogodziny ,,R” — §rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,
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b)

c)
d)

e)

koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — érednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — érednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,
ceny jednostkowe sprzgtu i materiatéw (tacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedlug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialdw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogélnie dostgpnych katalogéw, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR.

W przypadku robét dla ktorych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiaj acego.

6) wystapi koniecznosé waloryzacji wynagrodzenia Wykonawey w zwiazku ze zmiang
Sredniorocznego wskaznika cen towaréw i ushug konsumpeyjnych oglaszanego przez
Prezesa GUS w roku 2019, 2020 i 2021 w stosunku do roku poprzedniego, przy czym
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nastapi na zasadach opisanych w lit. a-g ponizej,

t.:
a)

Waloryzacja Wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym punkcie moze nastapié
wylacznie w przypadku facznego spetienia nastepujacych warunkéw:
— Wykonawca wykonat caly przedmiot Umowy i Zamawiajacy dokonat odbioru
koficowego przedmiotu Umowy,
— przedmiot Umowy zostal wykonany w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
Umowy,
— Wykonawca usungl w terminie wszystkie wady wskazane protokole odbioru
koncowego.

b) Zmiana wysoko$ci Wynagrodzenia Wykonawcy w zwiazku z waloryzacjq nastapi na

podstawie aneksu do Umowy, zawartego pod warunkiem wystapienia okolicznosci, o
ktorych mowa w lit. a powyzej, jednorazowo po odbiorze koncowym przedmiotu
Umowy i usunigciu przez Wykonawce wszystkich wad wskazanych w protokole
odbioru koncowego.

Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji zgodnie z nastepujgcym wzorem:

KW =W2020 + W2021 + W2022 gdzie

KW — oznacza kwotg waloryzacji,

W2020 — oznacza kwotg¢ stanowiaca Wynagrodzenie za roboty wykonane przez
Wykonawcg i odebrane przez Zamawiajacego (odbiory czgsSciowe) w roku 2020,
skorygowane o wskaznik, stanowiacy rdznice pomigdzy wyrazonym procentowo
sredniorocznym wskaznikiem cen towaréw i ustug konsumpcyjnych w roku 2019 w
stosunku do roku 2018, ogtoszony przez Prezesa GUS do 31 stycznia 2020 roku oraz
wartoscia 3,5%,

W2021 - oznacza kwotg stanowiaca Wynagrodzenie za roboty wykonane przez
Wykonawcee i odebrane przez Zamawiajacego (odbiory czgsciowe) w roku 2021,
skorygowane o wskaznik stanowiacy réznice pomigdzy wyrazonym procentowo
Sredniorocznym wskaznikiem cen towaréw i ustug konsumpcyjnych w roku 2020 w
stosunku do roku 2019, ogloszony przez Prezesa GUS do 31 stycznia 2021 oraz
warto$cig 3,5%,

W2022 — oznacza kwotg stanowigca Wynagrodzenie za roboty wykonane przez
Wykonawce i odebrane przez Zamawiajacego (odbiory czesciowe, odbior koficowy) w
roku 2022, skorygowane proporcjonalnie do liczby dni przypadajacych w 2022 roku do
daty uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, o wskaznik, stanowigcy
roznicg pomigdzy wyrazonym procentowo §redniorocznym wskaznikiem cen towardw i
ustug konsumpeyjnych w roku 2021 w stosunku do roku 2022, ogtoszony przez Prezesa
GUS do 31 stycznia 2022 oraz wartoécig 3,5%,

przy czym:

Strona 51 z 54

=N\



10.

11.

12,

KW nie moze przekroczy¢ tacznie wartosci 3,5% (trzy 1 piec dziesigtych procent) kwoty
Wynagrodzenia, wskazanej w § 6 ust. 1 Umowy, obowiazujacej w dniu zawarcia
Umowy.

d) Zawarcie aneksu do Umowy nastapi w terminie 45 (czterdziestu pigciu) dni od daty
podpisania przez Zamawiajacego protokotu potwierdzajacego usuniecie wszystkich wad
wskazanych w protokole odbioru koficowego.

¢) Zmiana Wynagrodzenia wejdzie w Zycie z dniem podpisania aneksu.

f) Wyptata KW nastapi w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania aneksu, o
ktorym mowa w lit. d powyzej.

g) W przypadku, gdy ustalone w sposob, o ktérym mowa w lit. ¢ powyzej wskazniki nie
beda w danym okresie przekraczaty 0%, przyjmuje sig wskaznik na poziomie 0%.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wartos¢ netto

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, wynagrodzenie

Wykonawey ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy

wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej

0s6b bezposrednio wykonujacych zamdéwienie do wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia za pracg albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawey, jaki bedzie

on zobowiazany ponie$é przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty

netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamoOwienie.

Zmiana wysokoéci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp obowiazywac

bedzie od podpisania aneksu i bedzie obgjmowac wyréwnanie za okres od dnia wejScia w Zycie

zmian, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1 niniejszego paragrafu, lecz nie wczesniej niz od dnia
zlozenia prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian

wysokoéci Wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy, wymaga uprzedniego zloZenia przez

Wykonawce wniosku wraz z uzasadnieniem, a takze z odpowiednimi dowodami

potwierdzajacymi wptyw zmian na Wynagrodzenie Wykonawcy.

Zmiana zakresu przedmiotu niniejszej Umowy bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$é uwzglednienia wptywu innych dziatan i przedsiewzigé Zamawiajacego
i/lub podmiotéw trzecich, majacych wplyw na realizacje przedmiotu Umowy lub
powigzanych z przedmiotem ninigjszej Umowy,

2) konieczno$é takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawcg uzgodnier,
opinii, warunkow,

3) nastapi konieczno$§¢ wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej,
sztukg budowlang i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami; Zamawiajacy
dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w Dokumentacji
Projektowej, pod warunkiem, ze zmiany te bgda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to w
szczegdlnoéci zmiany:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacjg
i konserwacje wykonanego przedmiotu Umowy,

b) powodujace poprawg parametréw technicznych przedmiotu Umowy,

¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagl na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow,

d) zwiekszajace bezpieczenstwo i efektywnosc eksploatacji przedmiotu Umowy.
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13.

14.

15.

16.

17.

Zmiana Umowy na tej podstawic musi byé poprzedzona protokotem koniecznogci,
podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawce.
4) nastapi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, majaca
wplyw na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.
Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
aneksem do Umowy, przy uwzglednieniu art. 140 ustawy Pzp.
Zmiana Umowy polegajaca na zmianie czlonkdw Zespotu Kierownikéw i InZynieréw
wskazanych w § 6 ust. 3 nastgpowaé moze na wniosek Wykonawcey, za pisemng zgoda
Zamawiajacego, przy spetnieniu warunkow okreslonych w § 6 ust. 4 i 5 Umowy lub na zadanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 6 ust. 17 Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca obowiazany
bgdzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.
Zmiany do Umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca
wystapi do Zamawiajacego, skladajac pisemny wniosek, zawierajacy w szczegdlnosci:
1)  opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany wraz z dokumentami ja uzasadniajacymi i dowodami, o ktérych
mowa w ust. 11 powyzej,
3) opis wpltywu zmiany na harmonogram rzeczowo — finansowo oraz harmonogram ptatnosci
i termin wykonania Umowy.
Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany Umowy w zakresie:

1) terminéw realizacji przedmiotu Umowy (poprzez jego wydtuzenie o okres uzgodniony
przez Strony, nie dhuzej jednak niz do kofca terminu wykonania Umowy lub skrdcenie o
okres uzgodniony przez Strony) oraz/lub

2) sposobu wykonania przedmiotu Umowy

w przypadku, gdy zmiana taka bedzie skutkowata poprawg jakosci lub usprawnieniem procesu
realizacji przedmiotu Umowy lub skrdceniem terminu realizacji Umowy. W przypadku, gdy z
wnioskiem o dokonanie zmiany w ww. zakresie wystepuje Wykonawca, jest on zobowiazany do
wykazania, iZ proponowana przez niego zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy oraz/lub
sposobu wykonania przedmiotu Umowy bedzie skutkowala poprawa jakosci, usprawnieniem
procesu realizacji przedmiotu Umowy i/lub skréceniem terminu jego realizacji, bez uszczerbku
dla jakosci przedmiotu Umowy oraz przy jednoczesnej gwarancji Wykonawcy nalezytej
realizacji pozostatych obowiazkéw, wynikajacych z Umowy. Zmiany wysokosci Wynagrodzenia
Wykonawey w ww. przypadkach beda dopuszezalne w zakresie i na zasadach okreslonych w ust.
6 powyzej. Postanowienia ust. 15 i 16 stosuje sig takze w przypadku zmian Umowy, o ktérych
mowa w niniejszym ustepie.

§ 24. Postanowienia koncowe

. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Spory powstale w zwigzku z wykonaniem Umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wlasciwy
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego. Ninigjsza Umowa podlega prawu polskiemu.

Przez caly okres obowigzywania Umowy oraz w ciagu okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
Wykonawca zobowiazany jest informowaé pisemnie Zamawiajacego w terminie do 7 (siedmiu) dni
od zaistnienia zdarzenia o zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu do
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10.
11.

korespondencji, ogloszeniu upadiosci Wykonawey lub likwidacji Wykonawcy, WSszczeciu
postgpowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca, zawieszenia dziatalnosci
Wykonawey, zajeciu majatku Wykonawcey, uniemozliwiajacym dalsza realizacjg przedmiotu
Umowy przez Wykonawce.
Wszelka korespondencja bedzie przekazywana drugiej Stronie osobiscie lub zostanie wystana
poczta (listem poleconym) lub kurierem na adres:
1) Zamawiajacego: Fabryka Wody sp. z 0.0., ul. Czestawa 9, 71-504 Szczecin,
2) Wykonawcy: ALSTAL Grupa Budowlana sp. z 0.0. sp.k., ul. Kwiatowa 23, 88-110
Jacewo.
Strony dopuszczaja réwniez mozliwos¢ przekazania dokumentéw faksem lub przy uzyciu
systemu elektronicznej komunikacji w taki sposob, zeby adresat mogt sig z nimi zapoznaé, z tym,
7e dokument nadany faksem lub przy uzyciu $rodka komunikacji elektronicznej winien by¢
kazdorazowo niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w ciagu 3 (trzech) dni, wystany poczta lub
kurierem.
Umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy z dnia
6 wrzeénia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1330
Ze Zm.).
Wykonawca zobowigzuje sig do:
1) nie ujawniania w jakiejkolwiek formie czy postaci informacji dotyczacych Zamawiajacego
uzyskanych w toku realizacji Umowy jakie] kolwiek osobie trzeciej,
2) udostgpnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji dotyczacych
Zamawiajacego tylko w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania Umowy,
3) do podjecia niezbgdnych dzialan majacych na celu zachowanie poufnosci przez
pracownikéw lub podwykonawcow.
Obowiazek zachowania poufnoéci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy
powszechnie znanych i trwa takze po wykonaniu Umowy.
W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego, Prawa zaméwien publicznych oraz przepiséw wykonawezych do tych ustaw.
Niewaznoéé ktéregokolwiek z postanowien umowy, w catosci lub w czgsci, nie wplynie
na waznos¢ pozostatych postanowien umowy. W takim wypadku strony zastapia postanowienia
niewazne postanowieniami waznymi, ktore odpowiadaja w najwiekszym mozliwym stopniu
ich woli.
Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czesc.
Umowe sporzadzono w jezyku polskim, w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa

dla kazdej ze Stron.
AES ZARZAD
Prezes zar
nrad Stepien / e j
;’?ﬁ%

tzuphk

Wykaz zalacznikow:

Zalacznik nr 1 — Wzor klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych (§ 6 ust. 19
Umowy)

Zalacznik nr 2 - Instrukcja sporzadzenia i zalecenia dotyczace zawartosci operatu kolaudacyjnego (§
14 ust. 161 19 Umowy)

Zatacznik nr 3 — Polisa ubezpicczenia odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody wyrzadzone w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, powstate w zwiazku z jego realizacja (§ 20 ust. 1 Umowy)

Zalacznik nr 4 — Polisa ubezpicczenia budowy/montazu od wszystkich ryzyk CAR/EAR (§ 20 ust. 2
Umowy)

Zatacznik nr 5 — Warunki realizacji prac w zakresie budowy przylacza energetycznego na dzialce
4/11 oraz prac zwiazanych z usunigciem kolizji infrastruktury elektroenergetycznej
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Zalgcznik nr 1
do Umowy Nr FW/GW/15/2019

- Wzor -

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) — dalej RODO

— informujemy, ze:

L. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fabryka Wody Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoScia z siedzibg w Szczecinie, przy ul. Czeslawa 9, 71-504 Szczecin, wpisang do
Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
Szczecin — Centrum w Szczecinie, XIIT Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000722705, NIP 8513217275, REGON 368786194,

II. Inspektor Ochrony Danych

Zostal wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z ktérym moze sie Pan/Pani sig¢ skontaktowaé w
sprawach ochrony swoich danych pod adresem .................oooevevennnn... ; pod

numerem telefonu........cc.......... :

III. Cele i podstawy przetwarzania
Okreslono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Jako administrator bedziemy przetwarzaé Pana/Pani
dane obejmujace imig, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, przekazane nam przez
WYKGHAWES +vovimvssanmnnssimiin w celu realizacji umowy Nr .... z dnia .......... T e
zawartej z Fabryka Wody Sp. z 0.0. w Szczecinie na ,,Budowe parku wodnego pn. ,,Fabryka Wody
— Nowa Gontynka” w Szczecinie” w celu:
1) wykonania ww. umowy zwartej z Wykonawca P OUIN o |~ |+ - 1o
realizacjg naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. fRODO);
2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, bedacego realizacja naszego prawnie
uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3) w celach archiwalnych (dowodowych) bedacych realizacja naszego prawnie uzasadnionego
interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawne; potrzeby wykazania faktéw
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

W kazdej chwili przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
Danych, z przyczyn zwiazanych z Pana/Pani szczegdlng sytuacja — wobec przetwarzania dotyczacych
Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzad
Pana/Pani dane w tych celach, chyba ze bedziemy w stanie wykaza¢, ze w stosunku do Pana/Pani
danych istniejg dla nas wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktore sa nadrzedne wobec Pana/Pani
interesdw, praw i wolnosci lub Pana/Pani dane bedq nam niezbedne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczen.

V. Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane osobowe bgda przechowywane przez okres obowigzywania umowy zawartej z
L1747 o 7 S a takze po jej zakoficzeniu, w celach:
1) dochodzenia roszczen w zwigzku z wykonywaniem umowy, zakonczeniem jej
obowiazywania, rozliczeniem umowy,
2) wykonania obowigzkdw wynikajacych z przepiséw prawa,
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3) statystycznych i archiwizacyjnych.

V1. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane moga by¢ udostgpniane podmiotom i organom, ktérym Administrator jest
zobowiazany lub upowazniony udostepnié¢ dane osobowe na podstawie powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora
danych osobowych lub uprawnionych do zadania dostgpu do danych osobowych na podstawie
powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa.

Odbiorcami danych osobowych beda rowniez:
1) podmioty przetwarzajgce dane w naszym imieniu uczestniczacym w naszym imieniu w
wykonywaniu naszych czynnosci:
a) podmiotom obshigujacym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
b) podmiotom $wiadczacym nam ushugi audytowe, pomoc prawna i ustugi doradcze;
2) innym administratorom danych przetwarzajacym dane we wlasnym imieniu:
a) podmiotom prowadzacym dzialalno$é pocztowa lub kurierska.

Administrator nie bedzie przekazywal Pani/Pana danych osobowych do pafistwa trzeciego lub
organizacji migdzynarodowych.

VII. Prawa osob, ktorych dane dotyczg:

Zgodnie z RODO, przystuguje Pani/Panu:
1) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usuniecia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) prawo do przenoszenia danych;
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolnosci podania danych

Jezeli przetwarzanie Pana/Pani danych nie jest konicczne do zawarcia umowy, realizacji obowiazku
prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, mozemy prosi¢ o wyrazenie
zgody na okre$lone sposoby wykorzystania Pana/Pani danych. Udzielong nam zgodg moze Pan/Pani w
dowolnym momencie cofna¢ (bez wplywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnigeiem).

IX. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz¢du Ochrony Danych Osobowych

gdy Pan/Pani uzna, Ze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych
osobowych).

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pana/Pani dane nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

REZES ZARZA
Prezes Zarzadu
onrad Stepien =
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Zalacznik nr 2
do Umowy Nr FW/GW/15/2019

Instrukeja sporzadzenia i zalecenia dotyczgce zawartosci
OPERATU KOLAUDACYJNEGO

ZAWARTOSC OPERATU:

TOM I - Dane kontraktowe:

1) Strona tytutlowa operatu zawierajaca nazwe kontraktu (Umowy) oraz numer i nazwe tomu.
2) Spis zawarto$ci operatu okreslajacy ilosé toméw oraz ich sktad.
3) Dane kontraktowe zawierajace wskazanie:

a) Zamawiajacego oraz Przedstawiciela Zamawiajacego (wraz z informacjg o ewentualnych
zmianach)

b) Nadzoru Inwestorskiego (w tym schemat organizacyjny zespotu nadzoru wraz z informacija
o ewentualnych zmianach)

¢) Projektanta oraz Zespotu Nadzoru Autorskiego (w tym schemat organizacyjny Zespohi
Nadzoru Autorskiego wraz z informacja o ewentualnych zmianach)

d) Wykonawcy oraz Przedstawiciela Wykonawcy (wraz z informacjg o ewentualnych
zmianach)

e) Zespohu Kierownikéw i Inzynieréw (w tym schemat organizacyjny Zespoh Kierownikéw
i Inzynieréw wraz z informacja o ewentualnych zmianach),

f)  Podwykonawcéw (wraz z okre§leniem zakresu realizowanych przez nich prac, ich wartoéci
1 okresu realizacji uméw o podwykonawstwo).

4) Umowy:

a) kopia Umowy zawartej z Wykonawca wraz z wszystkimi zawartymi aneksami,

b) Kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajacego,

¢) kopia harmonogramu rzeczowo-finansowego (wraz z wszystkimi aktualizacjami),

d) kopia planu ptatnosci (wraz z wszystkimi aktualizacjami)

¢) kopie uméw z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami wraz z wszystkimi

zawartymi aneksami.
5) Kopie wszystkich decyzji i uzgodnien uzyskanych w toku realizacji zadania.

TOM II - Dokumenty odbiorowe:

1) Strona tytutowa operatu zawierajaca nazwe kontraktu (Umowy) oraz numer i nazwe tomu.
2) Spis zawartoéci Tomu IL
3) Oswiadczenia:
a) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z projektem

b)

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami (zgodnie z art. 57 ustawy
Prawo budowlane) - w przypadku zmian dokonanych w trakcie wykonywania robét,
nieodbiegajacych istotnie od zatwierdzonego projektu budowlanego, przedmiotowe
oSwiadczenie powinno byé potwierdzone przez Kierownika Zespotu Nadzoru Autorskiego
oraz Projektanta i zawierac spis przedmiotowych zmian,

o$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze (stosownie do okolicznosei) drogi, ulicy, nieruchomosci, budynku Iub
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4)

lokalu (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego),

¢) oéwiadczenie Kierownika Budowy o wla$ciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych
(zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego),

d) o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wbudowanych materialow ze
Specyfikacjami Technicznymi oraz o posiadaniu przez materiaty odpowiednich aprobat,
atestow i deklaracji zgodnosci,

Protokoty, zgloszenia i o$wiadczenia:

a) Protokot przekazania terenu budowy,

b) Protokét przekazania Dokumentacji Projektowe,

c) Protokoly z przekazania terenu pasa drogowego,

d) Protokoty odbioru przekazanego terenu pasa drogowego,

e) Protokoty odbioréw czgSciowych,

f)  Protokoty odbioru robot branzowych,

g) Zgloszenie zakonczenia robot,

h) Protokét odbioru koficowego, wraz z ewentualnym wykazem wad i usterek oraz protokotami
potwierdzajacymi ich usunigcie,

i) inne protokoly powstate podczas realizacji przedmiotu Umowy.

TOM 11 - Dokumenty budowy:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7
8)
9)

Strona tytulowa operatu zawierajaca nazwg kontraktu (Umowy) oraz numer i nazwg tomu.

Spis zawartosci Tomu IIL

Protokoty z Rad Budowy i Rad Technicznych oraz notatki techniczne sporzadzane w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykaz wprowadzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zmian projektowych wraz z ich
uzasadnieniem (z odniesieniem do protokolow konieczno$ci i polecen Przedstawiciela
Zamawiajacego).

Protokoty koniecznos$ci wraz z wszystkimi zatacznikami.

Protokoty z negocjacji cen jednostkowych wraz z wszystkimi zalaczmkanu

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego (lub Zamawiajacego).

Program zapewnienia jakosci (PZJ) wykonany zgodnie ze specyfikacjami.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

10) Wystapienia Wykonawey dotyczace zatwierdzen materiatowych, zmian technologicznych lub

inne zaakceptowane przez Nadzér wraz z wymienionymi w nich zatacznikami w postaci recept,
deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, odpowiednich atestéw dopuszczajacych materiaty
do wbudowania badz innych dokumentéw. Wystapienia powinny by¢ poprzedzone ich spisem
zawierajacym nr Wystapienia, datg, krotki opis czego dotyczy oraz odniesienie do pozycji
kosztorysowe;.

TOM IV - Rozliczenie finansowe kontraktu:

1)
2)
3)

Strona tytulowa operatu zawierajaca nazwe kontraktu (Umowy) oraz numer i nazwg tomu.
Spis zawartosci Tomu IV.
Kopie faktur Wykonawcy (poprzedzone spisem wg miesigcy dokonywanych sprzedazy,
zawierajacym nr faktury, datg wystawienia oraz jej wartosc) wraz z:
a) protokotami odbioru czg¢sciowego,
b) zatwierdzonymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego Wykazami prac wykonanych
czesciowo zatwierdzonymi oraz wnioskami o platnos¢ czesciowa,
c) o$wiadczeniami Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych wobec Podwykonawcow,
d) o$wiadczeniami Podwykonawcéw 1 Dalszych Podwykonawcéw o braku roszezen
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finansowych wobec Wykonawcy,

TOM V - Sprawozdanie techniczne Wykonawcy:

1)
2)
3)
4)

Strona tytulowa operatu zawierajaca nazwg kontraktu (Umowy) oraz numer i nazwe tomu.
Spis zawarto$ci Tomu V.,

Sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontraktu (Umowy).

Dokumentacja fotograficzna z realizacji robét.

TOM VI - Dokumentacja powvkonawcza:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Dzienniki budowy.

Zarejestrowana w MODIK Szczecin kopia mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnego

pomiaru powykonawczego.

Projekt budowlany, na podstawie ktérego uzyskano pozwolenie na budowe z widocznie

naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robot.

Projekt powykonawezy - projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami uzupetniony o nowe

elementy (rysunki, opisy, specyfikacje, itp.) zwiazane z wszystkimi zmianami dokonanymi w

czasie realizacji robét.

Protokoly odbioréw, préb i sprawdzen:

a) Protokodt z préb szezelnosci,

b) Protokot wydajnosci instalacji hydrantowe;j,

c) Protokoly sprawdzen urzadzen,

d) Protokot z pomiaru rezystancji uziemienia,

€) Protokot badania instalacji odgromowe;j,

f)  Protokot ze sprawdzenia skutecznosci ochrony porazeniowe;,

g) Protokét z pomiaru rezystancji izolacji,

h) Protokol ze sprawdzenia natezenia o§wietlenia,

i)  Protokdt ze sprawdzenia dziatania pomp, sterowan i zabezpieczen,

J)  Protokoly potwierdzajace dokonanie innych wymaganych obowiazuj acymi przepisami
prawa odbiordéw, prob i sprawdzen.

Zastosowane materialy i urzadzenia:

a) Wykaz + Karty materialowe urzadzen i materialéw wraz z kartami katalogowymi,
certyfikatami, deklaracjami i aprobatami technicznymi,

b) Licencje na wszelkie zastosowane oprogramowanie.

Gwarancje, instrukcje:

a) Wykaz kart gwarancyjnych dla zastosowanych urzadzer,

b) Wykaz przekazanych instrukcji obstugi, eksploatacji i DTR Zamawiajacemu

¢) Sprawozdanie z rozruchu wraz z protokotami z rozruchu oraz protokotami potwierdza jacymi
przeprowadzenie szkolen 0s6b wskazanych przez Zamawiajacego,

d) Protokét préb koncowych,

e) Protokot odbioru catosci robét po prébach kocowych,

f)  Instrukcja Obstugi Obiektu.

INSTRUKCJA SPORZADZENIA OPERATU:

d b b

Tomy: I IL IIL, IV 1 V nalezy ztozy¢ do segregatorow.

Tom VI nalezy ztozy¢ do kartonu.

Segregatory i karton musza by¢ umieszczone w zamknietych pudtach archiwizacyjnych.
Segregatory i karton musza posiadaé jeden kolor.
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11.

12.

13.

14.

15;

16.

17.

Segregatory i karton musza by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien zawicra¢ nazwe
kontraktu oraz nr tomu wraz z jego tytulem.

Pudta archiwizacyjne musza by¢ opisane pismem drukowanym. Opis powinien zawicra¢ nazwg
kontraktu oraz nr toméw wraz z ich tytutami, ktore sig¢ w nich znajduja.

Gruboéé wpietego do segregatora zestawu dokumentow nie moze przekracza¢ 5 cm oraz nie moze
ogranicza¢ prawidfowego dzialania mechanizmu spinajacego.

Jezeli jeden tom bedzie si¢ miescit w kilku segregatorach (z uwagi na zapisy pkt. 7), nalezy do
numeru tomu dopisaé numer jego czgéei - np. ,,TOM IV - ¢z.1/3".

Nie mozna taczy¢ dwoch tomoéw w jednym segregatorze.

. Wszystkie dokumenty znajdujace si¢ w tomach, za wyjatkiem Dokumentacji powykonawczej

(TOM VTI), powinny by¢ wpiete do segregatoréw luzem, bez stosowania ,.koszulek foliowych" i

zszywek.

Wszystkie czesci kazdego tomu powinny by¢ oddzielone przektadka z grubego papieru z

widocznym numerem i tytutem danego tomu.

Materiaty stanowiace Tom VI ,,Dokumentacja powykonawcza" nalezy ztozy¢ do udzielnych

teczek 1 umiesci¢ w kartonie.

Wszystkie dokumenty musza by¢ opieczgtowane i podpisane (kolorem nicbieskim) przez

Kierownika Budowa i Kierownika Zespohu Nadzoru oraz odpowiednich Inspektoréw Nadzoru z

odpowiednig adnotacja.

Wszystkie rysunki nalezy ztozy¢ do formatu A4 pozostawiajac margines do wpigcia.

Operat nalezy sporzadzi¢ w 2 drukowanych i 2 elektronicznych (na plycie CD/DVD)

egzemplarzach.

Egzemplarze w wersji elektronicznej nalezy sporzadzi¢ wg opisanego wyzej schematu.

Wszystkie dokumenty powinny by¢ zeskanowane, skatalogowane zgodnie z ww. spisem tresci,

nazwane w sposob jednolity, czytelny i umozliwiajacy identyfikacje zawartosci pliku oraz

umieszczone na plytach CD/DVD w katalogach odpowiadajacych nazwom odpowiednim

pozycjom spisu tresci.

Ponadto, w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu, nalezy przygotowac

dodatkowy komplet dokumentéw zawierajacych:

a) Oé$wiadczenia, zgodnie z pkt. 3 Tom II;

b) Kopie rysunkéw i opiséw projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, zgodnie z pkt. 3
Tom VI

Powyzsze materialy nalezy ztozy¢ w opisanej teczce ,,Materiaty do WINB".

rezas Zarzadu
ZUD )‘e
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POLISA NR 05.925.679

wiecej / niz standard

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczyciel

Ubezpieczajgcy

Ubezpieczeni

Broker

Zakres ochrony ubezpieczeniowe;j

Ubezpieczone ryzyko

Zakres terytorialny

Okres ubezpieczenia

Suma gwarancyjna

Klauzule

Szkody powstate za granica - Swiat,
z wytgczeniem USA, ich terytoriéw
zaleznych i Kanady

Szkody w nieruchomosciach

i pomieszczeniach wzigtych w najem
Sublimit

Szkody w rzeczach pod kontrolg
Sublimit

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczen | Reasekuracji S.A.
ul. Chtodna 51, 00-867 Warszawa

ALSTAL Grupa Budowlana Spétka z Ograniczong Odpowiedzialnoscig Spdika
komandytowa

ul. Kwiatowa 23, 88-110 Jacewo

Regon: 340563903, NIP: 556-26-84-532

1. ALSTAL Grupa Budowlana Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig, Spdtka Komandytowa
88 - 110 Jacewo, ul, Kwiatowa 23
Regon: 340563903, NIP: 556-26-84-532

2. ALSTAL Real Estate Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
88 - 110 Jacewo, ul. Kwiatowa 23
Regon: 363518431, NIP: 5562762189

3. Fabryka Wody Sp. z 0.0. (Zamawiajgcy)
ul. Czestawa 9, 71-504 Szczecin

4. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zaangazowani w realizacje
Umowy

5. Inne podmioty zaangazowane formalnie przy realizacji Umowy
GrECo Polska Sp. z 0.0.

Odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego
mienia z wtaczeniem odpowiedzialnosci za produkt i wykonane ustugi.

Roboty budowlane wykonywane w ramach realizacii  Umowy nr
FW/GW/15/2019 pn. ,Budowa parku wodnego pn. «Fabryka Wody - Nowa
Gontynka” w Szczecinie”

Swiat z wytaczeniem USA, ich terytoridw zaleznych i Kanady

11.10.2019 - 10.10.2027
w tym:
36 miesiecy - prace budowlane, 60 miesigcy - dodatkowy okres gwarancyjny

10.000.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

5.000.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

5.000.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczen | Reasekuracji S.A.
ul. Chlodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 022 555 00 50, fax 022 555 05 00, www.axa.pl

Organ rejestrowy: Sad Rajonowy dla m.st. Warszawy, Xl Wydzial Gospodarczy KRS, Nr KRS 271543; NIP 107-00-06-155; Kapital zakladowy: 107 912 67

7 zt - wptacony w calosci






Czyste Szkody Majatkowe
Franszyza redukcyjna

Nagte | niespodziewane szkody
w Srodowisku

Klauzula wibracji, ostabienia
elementdéw nosnych albo usunigciem
sie lub ostabieniem nosnosci gruntu

Sublimit

Franszyza redukcyjna

1. Klauzula kosztéw demontazu

i zastgpienia

2. Klauzula potagczenia i zmieszania
Sublimit taczny dla kl.1.- 2.

Franszyza redukcyjna dla kl. 1.- 2.

Prace przetadunkowe
Uwaga

Klauzula Promienia dla ustug
budowlanych
Sublimit

Franszyza redukcyjna

Odpowiedzialnosé cywilna
przedsiebiorstw budowlanych

Uwaga

Sublimit

Samobiezne maszyny budowlane,
dZwigi i inne pojazdy nie podlegajace
obowigzkowi ubezpieczenia

Odpowiedzialnos¢é wzajemna dla
ustug budowlanych

Szkody w ruchomosciach wzietych
W najem

Sublimit

wiecej /niz standard

5.000 PLN na kazdg Czystg Szkode Majatkowg

(Ochrona do wysokosci Sumy Gwarancyjnej)

5.000.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe.
W tym: 500.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe
polegajgce na spekaniu powierzchni obiektu budowlanego

5 % wartosci szkody, min. 3.000 PLN na kazdg Szkode Rzeczowa

2.000.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

5 % wartosci szkody, min. 3.000 PLN na kazdg Szkode

W tym rdwniez w przedmiocie prac tadunkowych - zgodnie z ust. 2 k. -
sublimit 500.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe
W pozostatym zakresie ochrona do wysokoSci Sumy Gwarancyjnej.

2.000.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

5.000 PLN na kazdg Szkode Rzeczowa

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach
podziemnych w szczegdlinosci elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych,
Swiattowodowych i gazowych oraz ich nastepstwa (odmiennie niz stanowi ust, 2
a klauzuli) do wysokosci Sumy Gwarancyjnej.

2.000.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe, na szkody
wyrzadzone w zwigzku z prowadzeniem prac projektowych takze innych niz
w zakresie rysunkdw warsztatowych, odmiennie niz stanowi pkt 2 d) klauzuli.

W ust 1 klauzuli zmienia sie ,§ 14 ust. 2" na ,§ 15 ust. 4"”

4.000.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe
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Franszyza redukcyjna 10.000 PLN na kazda Szkode Rzeczowa
Odpowiedzialno$¢ pracodawcy

Sublimit  5.000.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe, w tym
500.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe na szkody w
mieniu nalezacym do pracownikdw - pkt 1. b) klauzuli.

Franszyza redukcyjna 500 PLN na kazda Szkode Rzeczowg w pojazdach nalezacych do pracownikéw

Oddziatywanie stopniowe i szkody
w Srodowisku wyrzadzone przez
Produkt lub Wykonang Ustuge

Sublimit  500.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

Franszyza redukcyjna 3.000 PLN na kazdg Szkode Rzeczowa

Podstawa wyliczenia sktadki Wartos¢ kontraktu: 349.723.112,01 PLN
Sktadka 139.600 PLN

Ptatnos¢ skiadki |rata 34.900 PLN ptatna do 04.11.2019
Il rata 34.900 PLN ptatna do 04.02.2020
[l rata 34.900 PLN ptatna do 04.05.2020
IV rata 34.900 PLN ptatna do 04.08.2020

Numer konta bankowego Bank Pekao S.A.
26 1240 2092 9637 0000 0011 1360

Postanowienia dodatkowe

W odniesieniu do kosztéw o ktdrych mowa w § 2 ust.3 warunkéw ubezpieczenia (zabezpieczenie sadowe)
zostaje  ustalony sublimit w  wysokoSci 200.000 PLN na wszystkie koszty poniesione
w okresie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng Ubezpieczonego za roszczenia regresowe
zgtoszone mu z tytutu kar umownych, do zaptacenia ktorych zobowigzane byly Osoby Trzecie, w nastepstwie
ubezpieczonege, zawinionego uchybienia popetnionego przez Ubezpieczonego. W odniesieniu do tych
roszczen ustalony zostaje sublimit w wysokosci 500.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe.

Podwykonawcy - zgodnie z § 4 Warunkdw Ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
odpowiedzialnos¢ Ubezpieczonego za szkody wyrzadzone przez Podwykonawcéw do wysokodci Sumy
gwarancyjnej.

Zgodnie z § 6 ust. Il pkt. 4 Warunkéw Ubezpieczenia OC ochrona ubezpisczeniowa obejmuje szkody
wyrzadzone razgcym niedbalstwem [razgce niedbalstwao].

Klauzula reprezentantdw - zgodnie z § 6 ust. Il pkt 4 Warunkdéw Ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkdd objetych umowami ubezpieczenia ryzyk budowy-montazu
(CAR/EAR) zawartych na rachunek Ubezpieczonego, w szczegdlnosci szkdd w rzeczach:

- znajdujgcych sig na terenie nalezgcym do inwestora lub w obrebie migjsca budowy lub montazu i
stanowigcych wtasnosc inwestora, powierzonych jego pieczy, oddanych mu na przechowanie lub znajdujacych
sie pod jego kontrola,

- nalezacych do Ubezpieczonych,

- bedgcych przedmiotem prac remontowych, budowy lub montazu,

bad7 tez nieobjetych umowg CAR/EAR tylko ze wzgledu na nieoptacenie sktadki przez Ubezpieczonego albo
franszyze.

7. Jezeli dla Wypadku Ubezpieczeniowego, istnieje ochrona ubezpieczeniowa zaréwno w ramach niniejsze]
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umowy jak réwniez w ramach innych uméw ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej istniejacych w spéice
AXA TUIR SA, wowczas Swiadczenie Ubezpieczyciela z tych umdw jest ograniczone tgcznie do najwyzszej z sum
gwarancyjnych lub najwyzszego z sublimitdw ustalonych w tych umowach.

8. Zglaszanie szkod:
Wszelkie szkody nalezy zgtaszac na adres skrzynki pocztowej: szkody. korporacyine@axa.pl

Warunki ubezpieczenia

Umowa zostata zawarta na podstawie:
1. Warunkdw Ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej UK/0C/000/01/10/18.
2. Klauzul wymienionych w tresci polisy:

- Szkody powstate za granicg - Swiat z wigczeniem USA i Kanady (UK/0C/002/01/01/08),

- Szkody w nieruchomosciach i pomieszczeniach wzigtych w najem (UK/0C/004/01/01/08),

- Szkody w rzeczach pod kontrolg (UK/OC/009/01/01/08),

- Czyste szkody majatkowe (UK/0C/012/01/01/08),

- Nagte i nieprzewidziane szkody w Srodowisku (UK/0C/013/01/01/08),

- Klauzula wibracji, ostabienia elementéw nosnych albo usunigciem sie lub ostabieniem nosnosci gruntu
- Klauzula demontazu i zastgpienia (UK/0C/018/01/01/08),

- Klauzula potaczenia i zmieszania (UK/OC/016/01/01/08),

- Prace przetadunkowe (UK/0C/008/01/01/08),

- Klauzula promienia dla ustug budowlanych

- Odpowiedzialnos¢ cywilna przedsighiorstw budowlanych

- Samobiezne maszyny budowlane, déwigi i inne pojazdy nie podliegajace obowiazkowi ubezpieczenia

- Odpowiedzialnos¢ wzajemna dla ustug budowlanych

- Szkody w ruchomosSciach wzigtych w najem (UK/0C/005/01/01/08),

- Odpowiedzialnos¢ pracodawcy (UK/OC/011/01/01/08),

- Oddziatywanie stopniowe i szkody w Srodowisku wyrzadzone przez Produkt lub Wykonang Ustuge (UK/0C/014/01/01/08).

Warszawa, dnia 09.10.2019 .

Zastepca Dyrektora
Departament Ubezpieczern OC
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W imieniu
AXA Ubezpieczenia TUIR S.A.

P

MarcirAmrosz Ewa Stapiriska

Niniejszym kwituje odbiér polisy oraz warunkow
ubezpieczenia i klauzul dodatkowych oraz
potwierdzam, ze tres¢ ich stanowigca
integralng czes¢ umowy ubezpieczenia jest mi
znana

prezes’ zarzadu

Jarestaw Szczi,
g s

miejscowosé, data






Zalgcznik nr 5
do Umowy Nr FW/GW/15/2019

Warunki realizacji prac w zakresie budowy przylacza energetycznego na dzialce 4/11

oraz prac zwigzanych z usunieciem kolizji infrastruktury elektroenergetycznej.

I. Warunki realizacji prac w zakresie budowy przylacza energetycznego na dzialce nr 4/11

Prace polegajace na budowie przylacza energetycznego, prowadzone na terenie dziatki nr 4/11, beda
prowadzone z uwzglednieniem praw i obowiazkéw wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Shell Polska S.A. regulujacej zasady realizacji ww. prac, tj. w szczegdlnosci:

1.
2,

11.

12.

13.

wykonanie prac nastgpi w sposob zgodny z niniejszymi Warunkami,

prace zostang przeprowadzone w sposob nieutrudniajacy funkcjonowania stacji paliw Shell (i
innych obiektow) posadowionej na Nieruchomosci, w tym w szczegdlnoSci nie utrudnig
korzystania z uktadu komunikacyjnego stacji paliw,

czeS¢ dziatki nr 4/11 (dalej jako: Nieruchomo$¢) konieczna do wykonania Prac zostanie
protokolarnie przejeta w imieniu Zamawiajacego przez Wykonawce od kierownika stacji paliw
Shell znajdujace] si¢ na Nieruchomo$ci 1 protokolarnie przekazana po wykonaniu Prac
kierownikowi stacji paliw Shell — po uprzatnigciu 1 przywroceniu Nieruchomosei do stanu
poprzedniego, w szczegdlnosci w zakresie odtworzenia zieleni,

na terenie Nieruchomosci nie bedg prowadzone prace spawalnicze, iskrzace, nie bedzie uzywany
otwarty ogien, obowiazuje zakaz palenia tytoniu oraz uzywania telefonéw komorkowych,

w zwiazku z prowadzeniem prac nie bedg sktadowane na terenie Nieruchomosci zadne materiaty
budowlane, maszyny itp.,

po wykonaniu Prac Wykonawca, przekaze Zamawiajacemu dwa egzemplarze dokumentacji
powykonawczej obejmujacej teren Nieruchomosei, w tym jeden na noéniku elektronicznym,

Shell zastrzega sobie mozliwo$¢ delegowania swoich stuzb technicznych celem potwierdzenia
poprawnosci wykonywanych Prac w odniesieniu do uzgodnionych warunkow,

wszelkie prace na terenie Shell beda wykonywane pod nadzorem akredytowanego Inspektora Shell. W
trakcie realizacji prac Wykonawca bedzie stosowal sie do wszelkich wytycznych akredytowanego
Inspektora Shell,

prace nie beda powodowaty utrudnien najemcom Shell, w prowadzeniu ich dziatalnosci,

. pracownicy Wykonawcy nie powinni porusza¢ si¢ po terenie stacji o ile nie ma takie wyraznej

konieczno$ci. Wszyscy pracujacy oraz nadzorujacy musza by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe,
Wykonawca poinformuje Shell na pismie o zamiarze wejécia w teren minimum 3 dni robocze przed
rozpoczeciem prac,

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania Prac w zgodzie z wszelkimi przepisami prawa,
sztuka budowlana oraz do zachowania szczegélnej staranno$ci i przedsigwzigcia wszelkich
mozliwych staran w celu unikniecia uszkodzen sieci podziemnych, nadziemnych i wszelkich
innych urzadzen nalezacych zaréwno do Shell, jak i osob trzecich znajdujacych sig¢ na
Nieruchomosci oraz w jej bezpo$rednim sasiedztwie,

Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstale w zwiazku
z wykonaniem prac oraz w zwigzku z umieszczeniem na terenie Nieruchomosci elementow

projektu.



II. Warunki realizacji prac zwigzanych z usuni¢ciem kolizji infrastruktury energetycznej

Prace polegajace na usunigciu kolizji infrastruktury energetycznej beda prowadzone zgodnie z umowsg
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a ENEA Operator Sp. z 0.0. w Poznaniu, z uwzglednieniem m.in.
nastgpujacych obowiazkow Wykonawcy i Zamawiajacego:

1. Wykonawca, w imieniu Zamawiajacego, zobowigzany bedzie poinformowaé ENEA Operator
o zakresie i planowanym terminie niezbednych wylaczen w sieci elektroenergetycznej ENEA
Operator, celem ostatecznego ich uzgodnienia w terminie dla sieci §redniego napiecia (SN) i
niskiego napigcia (nN) co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem realizacji prac.
ENEA Operator zastrzega sobie prawo do zmiany uzgodnionych termindéw wylaczen w
nastepujacych przypadkach:

a) wystapienia kleski zywiotowej,

b) decyzji Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub Przemystowego,

¢) awarii sieci elektroenergetycznej,

d) zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu elektroenergetycznego,

e) gdy aktualna sytuacja ruchowa nie bedzie pozwalata na dokonanie wylaczenia,

2. Wykonawca, w imieniu Zamawiajacego, zgtosi do ENEA Operator roboty ulegajace zakryciu
dotyczace przebudowywanej sieci elekiroenergetycznej do sprawdzenia w trakcie lub
bezposérednio po ich wykonaniu,

3. Wykonawca wykona naprawe jezdni i chodnikéw oraz innych elementéw infrastruktury
uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac,

4. Wykonawca wykona inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg nowobudowanych elementow
infrastruktury elektroenergetycznej, dokona zmian w ewidencji geodezyjnej w zwiazku z
likwidacja kolizji oraz dostarczy dokumentacje geodezyjna, zgodnie z umowa zawartg z ENEA
QOperator,

5. materialy z demontazu, ktorych wilascicielem jest ENEA Operator, Wykonawca przekaze na
wlasny koszt w pakietach transportowych w miejsce wskazane przez ENEA Operator, na terenie
Gminy Miasto Szczecin,

6. Wykonawca zutylizuje na wilasny koszt materialy niepodlegajace odzyskowi, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i przedtozy ENEA Operator dokumenty
potwierdzajace dokonanie utylizacji. Szczegdlty w tym zakresie Wykonawca uzgodni w formie
pisemnej z Zamawiajacym lub wskazanymi przez niego osobami,

7. prace prowadzone bedg w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcow przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator. W przypadku
zastosowania wylaczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator, wraz z
uzgodnieniem czasu wylaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcdw. Czas i zasigg wylaczen dla sieci SN i nN powinien zostac
zminimalizowany poprzez wprowadzenie potaczen obejéciowych, badz poprzez zasilanie z
dodatkowych zrodet energii,

8. przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie
zgloszenia wykonywanych robot,

9. Wykonawca zobowiazany bedzie dostarczy¢ ponadto:

a) dokumentacjg powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej wraz z inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza nowo wybudowanych elementéw  infrastruktury
elektroenergetycznej, zgodnie z umowa zawartg przez Zamawiajacego z ENEA Operator,

b) o$wiadczenia, ze zostaly zaspokojone wszelkie roszczenia osob trzecich w zwiazku z
przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej (na etapie budowy),



c) protokoly z odbioru naprawy jezdni i chodnikéw oraz innych elementéw infrastruktury
uszkodzonych lub naruszonych w czasie wykonywania prac,

d) dowody zdania materialéw z demontazu oraz dowody utylizacji pozostatych materiatow,

e) oSwiadczenie, ztozone przed rozpoczeciem robot, ze pracownicy realizujacy prace w
zakresie przebudowy urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej zapoznali si¢ z
regulacjami obowigzujacymi w ENEA Operator w zakresie organizacji bezpiecznej pracy,
sg one dla nich zrozumiale 1 zobowigzujg sie je stosowac.

10. Wykonawca zawiadomi wlasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy oraz

11.

uzyska ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, w tym uzytkowanie urzadzen
energetycznych. Ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie zostanie przedstawiona
ENEA Operator w terminie 14 dni od dnia opatrzenia tego dokumentu klauzula ostatecznosci,
o ile jest ona niezbedna,

Wykonawca begdzie uczestniczyl w przekazaniu nowobudowanych elementéw infrastruktury
elektroenergetycznej ENEA Operator.
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