

Szczecin, dnia 12 marca 2019 r.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Nr sprawy: FW/ZP/1/2018

### MODYFIKACJA SIWZ nr 11

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm. ), Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób.

#### § 1

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 1 ust. 1 Wzoru Umowy, poprzez zastąpienie zwrotu „*wykonany przez Projektanta*” zwrotem „*wykonanej przez Projektanta*” W pozostałym zakresie treść § 1 ust. 1 nie ulega zmianie.
2. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 1 ust. 2 Wzoru Umowy, poprzez zastąpienie użytych w pkt 2 i 3 wyrazów „*dostawa*” słowami „*dostawę*”. W pozostałym zakresie treść § 1 ust. 1 nie ulega zmianie.
3. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 2 ust. 4. Po modyfikacji § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
*4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 jest dopuszczalna w przypadkach i na zasadach określonych w § 5 ust. 4 i § 23 ust. 5 i 17 Umowy.*
4. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 6 ust. 8 poprzez zastąpienie zwrotu „*(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., dalej jako: „ustawa Pzp”)*” zwrotem „*(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm., dalej jako: „ustawa Pzp”)*”. W pozostałym zakresie, postanowienie § 6 ust. 8 nie ulega zmianie.

5. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 6 ust. 19 poprzez zastąpienie zwrotu „art. 14” zwrotem „przepisów”. W pozostałym zakresie postanowienie § 6 ust. 19 nie ulega zmianie.
6. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 8 ust. 2 pkt 24 Wzoru umowy. Po modyfikacji § 8 ust. 2 pkt 24 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie:  
*24) wykonywania robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska, a także warunkami określonymi w załączniku nr 5 do Umowy,*
7. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 8 ust. 12, poprzez zastąpienie zwrotu „Przedstawiciel Zamawiający” zwrotem „Przedstawiciel Zamawiającego”. W pozostałym zakresie postanowienie § 8 ust. 12 Wzoru Umowy nie ulega zmianie.
8. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 8 ust. 14, poprzez zastąpienie zwrotu „W przypadku” zwrotem „W przypadku”. W pozostałym zakresie postanowienie § 8 ust. 14 Wzoru umowy nie ulega zmianie.
9. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 11 ust. 5, poprzez zastąpienie wyrazu „zabudowaniem” wyrazem „wbudowaniem”.
10. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 11 ust. 5. Po modyfikacji, § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
*5. Czynności odbioru końcowego mogą zakończyć się dopiero po przedłożeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu pełnego i kompletnego operatu kolaudacyjnego, sporządzonego zgodnie z Instrukcją sporządzenia i zaleceniami dotyczącymi zawartości operatu kolaudacyjnego, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty potwierdzenia przez Kierownika Budowy i branżowych Inspektorów Nadzoru wykonania przedmiotu Umowy oraz przedłożenia dokumentów wskazanych w ust. 16.*
11. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na dodaniu Załącznika nr 5 do Umowy – Warunki realizacji prac w zakresie budowy przyłącza energetycznego na działce 4/11 oraz prac związanych z usunięciem kolizji infrastruktury elektroenergetycznej, który stanowi załącznik nr 69 do niniejszej Modyfikacji.

## § 2

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Instalacje elektryczne Silnoprządowe*, polegającej na dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_IE\_E\_E-09\_OSW\_p-1\_bud, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 18.10.22\_FW\_PW\_IE\_E\_E-09\_OSW\_p-1\_bud A\_REW01.
2. Rysunek wymieniony w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Modyfikacji.

## § 3

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Konstrukcja*, polegającej na:
  - 1) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_K\_A\_500, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 18.11.05\_FW\_PW\_K\_A\_500\_REW01;
  - 2) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_K\_B\_100, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 18.11.05\_FW\_PW\_K\_B\_100\_REW01;
  - 3) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_K\_C\_500, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 18.11.05\_FW\_PW\_K\_C\_500\_REW01;
  - 4) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_K\_D\_160, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 18.11.05\_FW\_PW\_K\_D\_160\_REW01;
  - 5) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: Plik:18.09.14\_FW\_PW\_K\_D\_161, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 18.11.05\_FW\_PW\_K\_D\_161\_REW01;
  - 6) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_K\_D\_180 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 18.11.05\_FW\_PW\_K\_D\_180\_REW01;
  - 7) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_K\_D\_181 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 18.11.05\_FW\_PW\_K\_D\_181\_REW01;
  - 8) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_K\_F\_500 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 18.11.05\_FW\_PW\_K\_F\_500\_REW01;
  - 9) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_K\_H\_500 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 18.11.05\_FW\_PW\_K\_H\_500\_REW01;
  - 10) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_K\_I\_500 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 18.11.05\_FW\_PW\_K\_I\_500\_REW01;
  - 11) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_K\_J\_500 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 18.11.05\_FW\_PW\_K\_J\_500\_REW01;

- 12) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_K\_D\_140 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
18.11.14\_FW\_PW\_K\_D\_140\_REW01;
- 13) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_K\_D\_141 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
18.11.14\_FW\_PW\_K\_D\_141\_REW01;
- 14) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_K\_D\_142 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
18.11.14\_FW\_PW\_K\_D\_142\_REW01;
- 15) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_K\_D\_404 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
18.11.14\_FW\_PW\_K\_D\_404\_REW01;
- 16) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_K\_D\_406 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
18.11.14\_FW\_PW\_K\_D\_406\_REW01;
- 17) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_K\_F\_402 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
18.11.14\_FW\_PW\_K\_F\_402\_REW01;
- 18) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_K\_C\_124 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
18.11.19\_FW\_PW\_K\_C\_124\_REW01;
- 19) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_K\_D\_202 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
18.11.19\_FW\_PW\_K\_D\_202\_REW01;
- 20) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_K\_G\_501 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
18.11.20\_FW\_PW\_K\_G\_501\_REW01;
- 21) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_K\_F\_205 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
19.01.24\_FW\_PW\_K\_F\_205\_REW01;
- 22) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_K\_D\_402 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
19.01.31\_FW\_PW\_K\_D\_402\_REW01;
- 23) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_K\_F\_208 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
19.01.31\_FW\_PW\_K\_F\_208\_REW01;
- 24) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_K\_C\_114 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
19.02.18\_FW\_PW\_K\_C\_114\_REW01;
- 25) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_K\_D\_170 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
19.02.18\_FW\_PW\_K\_D\_170\_REW01;
- 26) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_K\_D\_305 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
19.02.18\_FW\_PW\_K\_D\_305\_REW01;

- 27) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_K\_E\_101 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
19.02.18\_FW\_PW\_K\_E\_101\_REW01;
  - 28) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_K\_E\_102 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
19.02.18\_FW\_PW\_K\_E\_102\_REW01;
  - 29) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_K\_E\_103 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
19.02.18\_FW\_PW\_K\_E\_103\_REW01;
  - 30) dodaniu rysunku oznaczonego jako plik:18.11.08\_FW\_PW\_K\_A\_501;
  - 31) dodaniu rysunku oznaczonego jako plik:18.11.08\_FW\_PW\_K\_A\_502;
  - 32) daniu rysunku oznaczonego jako plik:18.11.19\_FW\_PW\_K\_D\_500;
  - 33) daniu rysunku oznaczonego jako plik:18.11.19\_FW\_PW\_K\_E\_500;
  - 34) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_K\_PZT\_701 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
19.01.30\_FW\_PW\_K\_PZT\_701\_REW02;
  - 35) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_K\_PZT\_702 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
19.01.30\_FW\_PW\_K\_PZT\_702\_REW02;
2. Rysunek wymieniony w ust.1 stanowią załączniki od nr 2 do nr 36 niniejszej Modyfikacji.

#### § 4

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Architektura*, polegającej na:
  - 1) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_W\_PW\_A\_rys.AAR5 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
18.12.19\_FW\_PW\_A\_rys.A AR5\_REW01;
  - 2) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_A\_rys.A AR 10 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
19.02.15\_FW\_PW\_A\_rys.A AR 10\_REW01;
  - 3) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_A\_rys.AB AD 6 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
19.02.15\_FW\_PW\_A\_rys.AB AD 6\_REW01;
  - 4) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik:  
18.09.14\_FW\_PW\_W1\_AP\_02 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:  
19.01.28\_FW\_PW\_W1 AP 02\_REW01.
2. Rysunki wymienione w ust.1 stanowią załączniki od nr 37 do nr 40 niniejszej Modyfikacji.

#### § 5

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Książka Wykończenia i Wyposażenia Pomieszczeń*, polegającej na:

- 1) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_KP\_rys. AW L17 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 18.12.19\_FW\_PW\_KP\_rys. AW L17\_REW01;
  - 2) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_KP\_AW RS16 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.02.20\_FW\_PW\_KP\_AW RS16\_REW01;
  - 3) dodaniu rysunku oznaczonego jako plik: 19.02.20\_FW\_PW\_KP\_AW RS30\_NEW.
2. Rysunki wymienione w ust.1 stanowią załączniki od nr 41 do nr 43 niniejszej Modyfikacji.

#### § 6

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Instalacje elektryczne Silnoprądowe Specyfikacje-legenda opraw*, polegającej na zamianie opisu oznaczonego jako plik Oświetlenie zielonych ścian i jaskiń wodnych i zastąpienie go plikiem Oświetlenie zielonych ścian i jaskiń wodnych REW 01.
2. Opis wymieniony w ust.1 stanowi załącznik nr 44 do niniejszej Modyfikacji.

#### § 7

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Instalacje elektryczne*, polegającej na:
  - 1) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_IE\_Rys.3001\_PW\_E\_E-09 , rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik:03.04\_FW\_PW\_IE\_Rys.3001\_PW\_E\_E-09\_REW.01;
  - 2) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_IE\_Rys.3001\_PW\_E\_E-10 , rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04\_FW\_PW\_IE\_Rys.3001\_PW\_E\_E-10\_REW.01
  - 3) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_IE\_Rys.3001\_PW\_E\_E-19, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04\_FW\_PW\_IE\_Rys.3001\_PW\_E\_E-19\_REW.01
  - 4) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_IE\_Rys.3001\_PW\_E\_E-20, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04\_FW\_PW\_IE\_Rys.3001\_PW\_E\_E-20\_REW.01;
  - 5) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_IE\_Rys.3001\_PW\_E\_E-21, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04\_FW\_PW\_IE\_Rys.3001\_PW\_E\_E-21\_REW.01;
  - 6) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_IE\_Rys.3001\_PW\_E\_E-22, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04\_FW\_PW\_IE\_Rys.3001\_PW\_E\_E-22\_REW.01
  - 7) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_IE\_Rys.3001\_PW\_E\_E-23 , rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04\_FW\_PW\_IE\_Rys.3001\_PW\_E\_E-23\_REW.01;
2. Rysunki wymienione w ust.1 stanowią załączniki od nr 45 do nr 51 niniejszej Modyfikacji.

#### § 8

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Instalacje sanitarne*, polegającej na
  - 1) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_IS Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM1a1, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04\_FW\_PW\_IS Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM1a1 REW01;
  - 2) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_IS Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM1a1, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04\_FW\_PW\_IS Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM1a1 REW02
  - 3) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_IS Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM1a2, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04\_FW\_PW\_IS Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM1a2 REW01
  - 4) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_IS Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM1a2, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04\_FW\_PW\_IS Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM1a2 REW02
  - 5) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_IS Instalacja wentylacji mechanicznej rys., rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04\_FW\_PW\_IS Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM2a2 REW01
  - 6) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_IS Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM2b1, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04\_FW\_PW\_IS Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM2b1 REW01
  - 7) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_IS Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM2b2, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04\_FW\_PW\_IS Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM2b2 REW01
  - 8) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_IS Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM2b2, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04\_FW\_PW\_IS Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM2b2 REW02
  - 9) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_IS\_Rys.KS10 Budynek A Inst. kan. san.-rozwińcie, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04\_FW\_PW\_IS\_Rys.KS10 REW01 Budynek A Inst. kan. san.-rozwińcie
  - 10) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_IS\_Rys.KS14 Budynek A Inst. kan. san.-rozwińcie, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04\_FW\_PW\_IS\_Rys.KS14 REW01 Budynek A Inst. kan. san.-rozwińcie
  - 11) dodaniu do opisu podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_IS\_Opis techniczny – instalacja wentylacji mechanicznej, opisu uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04\_FW\_PW\_IS\_Opis techniczny – instalacja wentylacji mechanicznej Rev.01

- 12) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_IS\_Rys.KS3a Budynek A - rzut I piętra, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04\_FW\_PW\_IS\_Rys.KS3a REW01 Budynek A - rzut I piętra
  - 13) dodaniu do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_IS\_Rys.KS5a Budynek A - rzut II piętra, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.03.04\_FW\_PW\_IS\_Rys.KS5a REW 01 Budynek A - rzut II piętra
2. Rysunki wymienione w ust. 1 stanowią załączniki od nr 52 do nr 64 niniejszej Modyfikacji.

## § 9

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy* poprzez zmianę zapisów w Modyfikacji SIWZ nr 9 z 22 lutego 2019 r. w zakresie § 3 ust.1, § 4 ust.1 i §10 ust.1 - nadając im nową treść:

*§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:*

*Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 Dokumentacja projektowa:*

- 1) *Projekt Wykonawczy Architektura poprzez dodanie rysunku detalu: Pergole stref schładzania sauny zewnętrznej 19.02.15\_FW\_PW\_A\_rys.A AD 21 [NEW];*
- 2) *Projekt Wykonawczy Książka Wykończenia i Wyposażenia Pomieszczeń poprzez, dodanie do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_KP\_rys.AWSWS5, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.02.15\_FW\_PW\_KP\_rys.AW SWS5\_REW01;*
- 3) *Projekt Wykonawczy Konstrukcja poprzez dodanie do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_K\_A\_502 rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.01.30\_FW\_PW\_K\_A\_502\_REW01.*

*§ 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:*

*Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Architektura poprzez:*

- 1) *dodanie do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_A\_rys.A AE 1, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.01.31\_FW\_PW\_A\_rys. A AE 1\_REW01;*
- 2) *dodanie do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_A\_rys.BAE1, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.01.31\_FW\_PW\_A\_rys. B AE 1\_REW01;*
- 3) *dodanie do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_A\_rys. D AE 1\_FW\_PW\_A\_rys. CD AE 1, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.01.31\_FW\_PW\_A\_rys. CD AE 1\_REW01.*



§ 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Architektura i Konstrukcja w zakresie zmiany rysunków przykrycia czaszy kuli tlenu, poprzez:

- 1) dodanie do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_A\_rys.B AD 14, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik :19.02.15\_FW\_PW\_A\_rys.B AD 14\_REW01;
- 2) dodanie do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_A\_rys.B AR 20, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik 19.02.15\_FW\_PW\_A\_rys.B AR 20\_REW01;
- 3) dodanie do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_A\_rys.B AP 04, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.02.18\_FW\_PW\_A\_rys.B AP 04\_REW01;
- 4) dodanie do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_A\_rys.B AP 05, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik: 19.02.18\_FW\_PW\_A\_rys.B AP 05\_REW02;
- 5) dodanie do rysunku podstawowego oznaczonego jako plik: 18.09.14\_FW\_PW\_K\_G\_501, rysunku uzupełniającego oznaczonego jako plik : 19.02.15\_FW\_PW\_K\_G\_501\_REW03.

§ 10

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 Dokumentacja projektowa Przedmiar robót poprzez dodanie przedmiarów uzupełniających oznaczonych jako plik:
  - 1) 19.03.05 TOM 1 PZT PR uzupełniający;
  - 2) 19.03.05 TOM 3 i 4 Roboty ogólnobudowlane PR uzupełniający;
  - 3) 19.03.05 TOM 5 IE PR uzupełniający;
  - 4) 19.03.05 TOM 6 IS PR uzupełniający.
2. Przedmiary uzupełniające wymienione w ust.1 stanowią załączniki od nr 65 do nr 68 niniejszej Modyfikacji.

**W załączeniu pliki \*pdf**

- Załącznik nr 1 18.10.22\_FW\_PW\_IE\_E\_E-09\_OSW\_p-1\_bud A\_REW01
- Załącznik nr 2 18.11.05\_FW\_PW\_K\_A\_500\_REW01
- Załącznik nr 3 18.11.05\_FW\_PW\_K\_B\_100\_REW01
- Załącznik nr 4 18.11.05\_FW\_PW\_K\_C\_500\_REW01
- Załącznik nr 5 18.11.05\_FW\_PW\_K\_D\_160\_REW01
- Załącznik nr 6 18.11.05\_FW\_PW\_K\_D\_161\_REW01
- Załącznik nr 7 18.11.05\_FW\_PW\_K\_D\_180\_REW01
- Załącznik nr 8 18.11.05\_FW\_PW\_K\_D\_181\_REW01

- *Załącznik nr 9 18.11.05\_FW\_PW\_K\_F\_500\_REW01*
- *Załącznik nr 10 18.11.05\_FW\_PW\_K\_H\_500\_REW01*
- *Załącznik nr 11 18.11.05\_FW\_PW\_K\_I\_500\_REW01*
- *Załącznik nr 12 18.11.05\_FW\_PW\_K\_J\_500\_REW01*
- *Załącznik nr 13 18.11.14\_FW\_PW\_K\_D\_140\_REW01*
- *Załącznik nr 14 18.11.14\_FW\_PW\_K\_D\_141\_REW01*
- *Załącznik nr 15 18.11.14\_FW\_PW\_K\_D\_142\_REW01*
- *Załącznik nr 16 18.11.14\_FW\_PW\_K\_D\_404\_REW01*
- *Załącznik nr 17 18.11.14\_FW\_PW\_K\_D\_406\_REW01*
- *Załącznik nr 18 18.11.14\_FW\_PW\_K\_F\_402\_REW01*
- *Załącznik nr 19 18.11.19\_FW\_PW\_K\_C\_124\_REW01*
- *Załącznik nr 20 18.11.19\_FW\_PW\_K\_D\_202\_REW01*
- *Załącznik nr 21 18.11.20\_FW\_PW\_K\_G\_501\_REW01*
- *Załącznik nr 22 19.01.24\_FW\_PW\_K\_F\_205\_REW01*
- *Załącznik nr 23 19.01.31\_FW\_PW\_K\_D\_402\_REW01*
- *Załącznik nr 24 19.01.31\_FW\_PW\_K\_F\_208\_REW01*
- *Załącznik nr 25 19.02.18\_FW\_PW\_K\_C\_114\_REW01*
- *Załącznik nr 26 19.02.18\_FW\_PW\_K\_D\_170\_REW01*
- *Załącznik nr 27 19.02.18\_FW\_PW\_K\_D\_305\_REW01*
- *Załącznik nr 28 19.02.18\_FW\_PW\_K\_E\_101\_REW01*
- *Załącznik nr 29 19.02.18\_FW\_PW\_K\_E\_102\_REW01*
- *Załącznik nr 30 19.02.18\_FW\_PW\_K\_E\_103\_REW01*
- *Załącznik nr 31 18.11.08\_FW\_PW\_K\_A\_501*
- *Załącznik nr 32 18.11.08\_FW\_PW\_K\_A\_502*
- *Załącznik nr 33 18.11.19\_FW\_PW\_K\_D\_500*
- *Załącznik nr 34 18.11.19\_FW\_PW\_K\_E\_500*
- *Załącznik nr 35 19.01.30\_FW\_PW\_K\_PZT\_701\_REW02*
- *Załącznik nr 36 19.01.30\_FW\_PW\_K\_PZT\_702\_REW02*
- *Załącznik nr 37 18.12.19\_FW\_PW\_A\_rys. A AR5\_REW01*
- *Załącznik nr 38 19.02.15\_FW\_PW\_A\_rys.A AR 10\_REW01*
- *Załącznik nr 39 19.02.15\_FW\_PW\_A\_rys.AB AD 6\_REW01*
- *Załącznik nr 40 19.01.28\_FW\_PW\_W1 AP 02\_REW01*
- *Załącznik nr 41 18.12.19\_FW\_PW\_KP\_rys. AW L17\_REW01*
- *Załącznik nr 42 19.02.20\_FW\_PW\_KP\_AW RS16\_REW01*
- *Załącznik nr 43 19.02.20\_FW\_PW\_KP\_AW RS30\_NEW*
- *Załącznik nr 44 Oświetlenie zielonych ścian i jaskiń wodnych REW 01*
- *Załącznik nr 45 19.03.04\_FW\_PW\_IE\_Rys.3001\_PW\_E\_E-09\_REW.01*
- *Załącznik nr 46 19.03.04\_FW\_PW\_IE\_Rys.3001\_PW\_E\_E-10\_REW.01*
- *Załącznik nr 47 19.03.04\_FW\_PW\_IE\_Rys.3001\_PW\_E\_E-19\_REW.01*
- *Załącznik nr 48 19.03.04\_FW\_PW\_IE\_Rys.3001\_PW\_E\_E-20\_REW.01*
- *Załącznik nr 49 19.03.04\_FW\_PW\_IE\_Rys.3001\_PW\_E\_E-21\_REW.01*
- *Załącznik nr 50 19.03.04\_FW\_PW\_IE\_Rys.3001\_PW\_E\_E-22\_REW.01*
- *Załącznik nr 51 19.03.04\_FW\_PW\_IE\_Rys.3001\_PW\_E\_E-23\_REW.01*
- *Załącznik nr 52 19.03.04\_FW\_PW\_IS\_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM1a1 REW01*

- *Załącznik nr 53 19.03.04\_FW\_PW\_IS\_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM1a1 REW02*
- *Załącznik nr 54 19.03.04\_FW\_PW\_IS\_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM1a2 REW01*
- *Załącznik nr 55 19.03.04\_FW\_PW\_IS\_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM1a2 REW02*
- *Załącznik nr 56 19.03.04\_FW\_PW\_IS\_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM2a2 REW01*
- *Załącznik nr 57 19.03.04\_FW\_PW\_IS\_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM2b1 REW01*
- *Załącznik nr 58 19.03.04\_FW\_PW\_IS\_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM2b2 REW01*
- *Załącznik nr 59 19.03.04\_FW\_PW\_IS\_Instalacja wentylacji mechanicznej rys.WM2b2 REW02*
- *Załącznik nr 60 19.03.04\_FW\_PW\_IS\_Rys.KS10 REW01 Budynek A Inst. kan. san.-rozwińcie*
- *Załącznik nr 61 19.03.04\_FW\_PW\_IS\_Rys.KS14 REW01 Budynek A Inst. kan. san.-rozwińcie*
- *Załącznik nr 62 19.03.04\_FW\_PW\_IS\_Opis techniczny – instalacja wentylacji mechanicznej Rev.01*
- *Załącznik nr 63 19.03.04\_FW\_PW\_IS\_Rys.KS3a REW01 Budynek A - rzut I piętra*
- *Załącznik nr 64 19.03.04\_FW\_PW\_IS\_Rys.KS5a REW 01 Budynek A - rzut II piętra*
- *Załącznik nr 65 19.03.05 TOM 1 PZT PR uzupełniający*
- *Załącznik nr 66 19.03.05 TOM 3 i 4 Roboty ogólnobudowlane PR uzupełniający*
- *Załącznik nr 67 19.03.05 TOM 5 IE PR uzupełniający*
- *Załącznik nr 68 19.03.05 TOM 6 IS PR uzupełniający*
- *Załącznik nr 69 Warunki realizacji prac w zakresie budowy przyłącza energetycznego na działce 4/11 oraz prac związanych z usunięciem kolizji infrastruktury elektroenergetycznej*

**Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.**