

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Numer sprawy: FW/ZP/1/2018

MODYFIKACJA SIWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986), Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób.

§ 1

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt wykonawczy Architektura*, w zakresie dotyczącym projektu *stolarki oraz zestawienia fasad i witryn* polega na dodaniu rysunków:
 - a) 18.11.08_FW_PW_A_rys. A AZS 2 Rzuty przeszkleń, witryn i fasad [NEW]
 - b) 18.11.08_FW_PW_A_rys. AB AZS 3 Rzuty przeszkleń, witryn i fasad [NEW]
 - c) 18.11.08_FW_PW_A_rys. B AZS 4 Rzuty przeszkleń, witryn i fasad [NEW].
2. Rysunki wymienione w ust. 1 stanowią *załączniki nr 1-3* do niniejszej Modyfikacji Nr 2.

§ 2

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Konstrukcja*, w zakresie dotyczącym zestawienia stali. Modyfikacja polega na zastąpieniu rysunku oznaczonego: plik nr 18.09.14_FW_PW_K_F_500) – rysunkiem zamiennym w postaci pliku PDF oznaczonego jako: 18.10.30_FW_PW_K_F_500_Rev01.
2. Rysunek zamienny wymieniony w ust. 1 stanowi *załączniki nr 4* do niniejszej Modyfikacji Nr 2.

§ 3

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Konstrukcja Opis Techniczny* zamieniając plik 18.09.14_FW_PW_K_Opis Techniczny na plik PDF oznaczony jako: 18.10.30._FW_PW_K_Opis techniczny Rev.
2. Dokument zamienny wymieniony w ust.1 stanowi *załącznik nr 5* do niniejszej Modyfikacji Nr 2.

§ 4

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Konstrukcja*, w zakresie dodania spisu rysunków plik nr 18.09.14_FW_PW_K_Spis rysunków
2. Spis rysunków stanowi *załącznik nr 6* do niniejszej Modyfikacji Nr 2.

§ 5

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja Projektowa Projekt Wykonawczy Konstrukcja*, poprzez zmianę rysunków posadowienia:
 - a) plik PDF oznaczony jako: 18.09.14_FW_PW_K_P_001 zastępuje się plikiem 18.11.08_FW_PW_K_P_001_1_REW01
 - b) plik PDF oznaczony jako: 18.09.14_FW_PW_K_P_001_2 zastępuje się plikiem 18.11.08_FW_PW_K_P_001_2_REW01
 - c) plik PDF oznaczony jako: 18.09.14_FW_PW_K_P_002_1 zastępuje się plikiem 18.11.08_FW_PW_K_P_002_1_REW01
 - d) plik PDF oznaczony jako: 18.09.14_FW_PW_K_P_002_2 zastępuje się plikiem 18.11.08_FW_PW_K_P_002_2_REW01
 - e) plik PDF oznaczony jako: 18.09.14_FW_PW_K_P_003 zastępuje się plikiem 18.11.08_FW_PW_K_P_003_REW01
2. Rysunki wymienione w ust. 1 stanowią *załączniki nr 7-11* niniejszej Modyfikacji nr 2.

§ 6

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja Projektowa Projekt Wykonawczy Konstrukcja*, poprzez:
 - zmianę rysunku plik 18.09.14_FW_PW_K_C_120 na rys. plik 18.11.15_FW_PW_K_C_120_REW01,oraz
 - dodanie rysunków pokazujące strop nad piętrzem w segmencie C, nazwy plików:
 - a) plik PDF oznaczony jako: 18.11.15_FW_PW_K_C_121 [NEW]
 - b) plik PDF oznaczony jako: 18.11.15_FW_PW_K_C_122 [NEW]
2. Rysunki wymienione w ust.1 stanowią *załączniki nr 12-14* niniejszej Modyfikacji nr 2.

§ 7

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Koncepcja funkcjonalno-użytkowa gry interaktywnej*, poprzez dodanie załącznika nr 1 do KFU – w postaci pliku PDF oznaczonego jako: 18.10.05_FW_KFU_Gra Interaktywna.
2. Dokument wymieniony w ust.1 stanowi *załącznik nr 15* niniejszej Modyfikacji nr 2.

§ 8

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Budowlany Elementy Różne*, poprzez dołączenie dodatkowych dokumentów, w formie plików PDF:
 - a) plik oznaczony jako: 17_08_29 Inwentaryzacja Zieleni
 - b) plik oznaczony jako: 18-04-03_FW_P_121 decyzja zezwolenie na wycinkę (1)
 - c) plik oznaczony jako: 18-04-03_FW_P_121 decyzja zezwolenie na wycinkę (2) .
2. Dokumenty wymienione w ust.1 stanowią *załączniki nr 16-17* niniejszej Modyfikacji nr 2.

§ 9

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja Projektowa Projekt Wykonawczy Konstrukcja*, polegającej na zmianie Opisu Technicznego:
 - plik PDF oznaczony jako: 18.06.12 zostaje zastąpiony plikiem PDF oznaczonym jako: 18.11.23_FW_PW_K_OPIS TECHNICZNY_REV02).
2. Dokument zamienny wymieniony w ust.1 stanowi *załącznik nr 18* niniejszej Modyfikacji nr 2.

§ 10

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja Projektowa Projekt Wykonawczy Konstrukcja*, poprzez zmianę rysunków zbrojenia dla poszczególnych słupów:
 - a) plik PDF oznaczony jako: 18.09.14_FW_PW_K_B_301 zastępuje się plikiem 18.11.20_FW_PW_K_B_301_1_REW01
 - b) plik PDF oznaczony jako: 18.09.14_FW_PW_K_B_303 zastępuje się plikiem 18.11.20_FW_PW_K_B_303_REW01
 - c) plik PDF oznaczony jako: 18.09.14_FW_PW_K_D_301 zastępuje się plikiem 18.11.20_FW_PW_K_P_002_1_REW01
 - d) plik PDF oznaczony jako: 18.09.14_FW_PW_K_D_302 zastępuje się plikiem 18.11.20_FW_PW_K_D_302_REW01
2. Dokumenty zamienne wymienione w ust.1 stanowi *załączniki od nr 19 do 22* niniejszej Modyfikacji nr 2.

§ 11

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja Projektowa Projekty Wykonawcze Instalacje Elektryczne* poprzez dodanie załącznika nr 2.12 nazwa pliku: Załącznik nr 2.12 Obliczenia SUG.
2. Dokument wymieniony w ust.1 stanowi *załącznik nr 23* niniejszej Modyfikacji nr 2.

§ 12

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja Projektowa Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych*, poprzez zmianę specyfikacji technicznej nr SST_A_10. Specyfikacja zamienna przedstawiona jest w formie pliku PDF oznaczonego jako: 18.11.23_FW_SST_A_10_Membrna ETFE_REW01.
2. Dokument zamienny wymieniony w ust.1 stanowi *załącznik nr 24* niniejszej Modyfikacji nr 2.

§ 13

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja Projektowa Projekt Wykonawczy Projekt Zagospodarowania Terenu*, poprzez zamianę rysunku plik 18.09.14_FW_PW_PZT_Rys. PZT 1 na plik: 18.11.20_FW_PW_PZT_Rys. PZT 1_REW01).
2. Rysunek zamienny wymieniony w ust.1 stanowi *załącznik nr 25* niniejszej Modyfikacji nr 2.

§ 14

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznik nr 4 *Dokumentacja Projektowa Projekt Wykonawczy Architektura*, poprzez zmianę rysunku w formie pliku PDF oznaczonego jako: 18.09.14_FW_PW_A_rys.B AP 05 i załącznika nr 1 Zestawienie przegród budowlanych pionowych; na nowy rysunek, w formie pliku PDF oznaczonego jako: 18.11.20_FW_PW_A_rys.B AP 05_REW01, Zał.1 Zestawienie przegród budowlanych pionowych_REW01.
2. Rysunek i załącznik wymieniony w ust.1 stanowi *załącznik nr 26* niniejszej Modyfikacji nr 2.

§ 15

1. Jednocześnie na podstawie przepisu art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, opublikowanym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. S) dnia 16 października 2018 r., zgodnie z formą i procedurami przewidzianymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
2. W związku z dokonaną zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert i wnoszenia wadium do dnia 30 stycznia 2019 r.
Ilekroć w SIWZ występuje data 11 grudnia 2018 r., zastępuje się ją datą 30 stycznia 2019 r.

W załączeniu pliki *pdf:

- Załącznik nr 1 - plik: nr 18.11.08_FW_PW_A_rys. A AZS 2 Rzuty przeszkleń, witryn i fasad [NEW]
- Załącznik nr 2 – plik: nr 18.11.08_FW_PW_A_rys. AB AZS 3 Rzuty przeszkleń, witryn i fasad [NEW]
- Załącznik nr 3 - plik nr 18.11.08_FW_PW_A_rys. B AZS 4 Rzuty przeszkleń, witryn i fasad [NEW]
- Załącznik nr 4 - plik nr 18.10.30_FW_PW_K_F_500_Rev01
- Załącznik nr 5 – plik nr 18.10.30._FW_PW_K_Opis techniczny Rev.
- Załącznik nr 6 - plik nr 18.09.14_FW_PW_K_Spis rysunków
- Załącznik nr 7 - plik 18.11.08_FW_PW_K_P_001_1_REW01
- Załącznik nr 8- plik 18.11.08_FW_PW_K_P_001_2_REW01
- Załącznik nr 9 - plik 18.11.08_FW_PW_K_P_002_1_REW01
- Załącznik nr 10 - plik 18.11.08_FW_PW_K_P_002_2_REW01
- Załącznik nr 11 - plik 18.11.08_FW_PW_K_P_003_REW01
- Załącznik nr 12 - plik 18.11.15_FW_PW_K_C_120_REW01
- Załącznik nr 13 - plik 18.11.15_FW_PW_K_C_121 [NEW]
- Załącznik nr 14 - plik 18.11.15_FW_PW_K_C_122 [NEW]
- Załącznik nr 15 - plik 18.10.05_FW_KFU_Gra Interaktywna Załącznik nr 1

- Załącznik nr 16 - plik 17.08.29 Inwentaryzacja Zieleni
- Załącznik nr 17- pliki:18-04-03_FW_P_121 decyzja zezwolenie na wycinkę (1) i (2)
- Załącznik nr 18 - plik 18.11.23_FW_PW_K_OPIS TECHNICZNY_REV02).
- Załącznik nr 19 - plik 18.11.20_FW_PW_K_B_301_1_REW01
- Załącznik nr 20 - plik 18.11.20_FW_PW_K_B_303_REW01
- Załącznik nr 21 - plik 18.11.20_FW_PW_K_D_301_REW01
- Załącznik nr 22 - plik 18.11.20_FW_PW_K_D_302_REW01
- Załącznik nr 23 - plik Załącznik nr 2.12 Obliczenia SUG) .
- Załącznik nr 24 - plik 18.11.23_FW_SST_A_10_Membrna ETFE_REW01.
- Załącznik nr 25 - plik 18.11.20_FW_PW_PZT_Rys. PZT 1_REW01).
- Załącznik nr 26 - plik 18.11.20_FW_PW_A_rys.B AP 05_REW01, Zał.1 Zestawienie przegród budowlanych pionowych_REW01.

Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikami stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.