

Szczecin, dnia 08 lutego 2019 r.

Numer sprawy: FW/ZP/1/2018

MODYFIKACJA SIWZ nr 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986), Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób.

§ 1

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót* polegającej na:

a) zastąpieniu w Tomie IV Konstrukcja plików, oznaczonych jako:

- 18.10.02_FW_PW_K_S.00.01_ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-PRACE GEODEZYJNE
- 18.10.02_FW_PW_K_S.00.02_ROBOTY ZIEMNE
- 18.10.02_FW_PW_K_S.00.04_KONSTRUKCJE ŻELBETOWE BETON
- 18.10.02_FW_PW_K_S.00.06_WYKONANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH
- 18.10.02_FW_PW_K_S.00.07_DREWNO KLEJONE

plikami zamiennymi, oznaczonymi jako:

- 19.01.31_FW_PW_K_S.00.01_ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-PRACE GEODEZYJNE Rev.01
- 19.01.31_FW_PW_K_S.00.02_ROBOTY ZIEMNE Rev.01
- 19.01.31_FW_PW_K_S.00.04_KONSTRUKCJE ŻELBETOWE BETON Rev.01
- 19.01.31_FW_PW_K_S.00.06_WYKONANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH Rev.01
- 19.01.31_FW_PW_K_S.00.07_DREWNO KLEJONE Rev.01,

b) dodaniu w Tomie IV Konstrukcja nowych plików oznaczonych jako:

- 19.01.31_FW_PW_PW_K spis specyfikacji
- 19.01.31_FW_PW_K_S.00.08_ZAGĘSZCZANIE GRUNTU I WZMOCNIENIE PODŁOŻA
- 19.01.31_FW_PW_K_S.00.09_PALE SPD

2. Pliki zamienne i dodatkowe, zawierające specyfikacje wymienione w ust. 1 stanowią *załącznik nr 1* do niniejszej Modyfikacji.

§ 2

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Przedmiary Robót* polegającej na:
 - a) zastąpieniu w Tomu I PZT przedmiaru, pliku oznaczonego jako: 18.10.02_FW_PR_PZT; plikiem oznaczonym jako: 19.01.30_FW_PR_PZT.
 - b) zastąpieniu w Tomie 3 i 4 Roboty ogólnobudowlane przedmiaru, pliku oznaczonego jako: 18.10.10_FW_RO_PR; plikiem oznaczonym jako: 19.01.30_FW_PR_RO *Roboty ogólnobudowlane*,
 - c) zastąpieniu w Tomie 6 IS przedmiaru, pliku oznaczonego jako: 18.09.27_FW_PR_IS *instalacje c.o.*; plikiem oznaczonym jako: 19.01.30_FW_PR_IS *instalacje c.o.*
 - d) zastąpieniu w Tomie 6 IS przedmiaru, pliku oznaczonego jako: 18.09.27_FW_PR_IS *przyłącze sieci ciepłej*; plikiem oznaczonym jako: 19.01.30_FW_PR_IS *przyłącze sieci ciepłej*.
2. Pliki zamienne zawierające przedmiary robót wymienione w ust.1 stanowią *załącznik nr 2* do niniejszej Modyfikacji.

W załączeniu pliki *pdf:

- Załącznik nr 1 – Folder plików:19.01.31ST
- Załącznik nr 2 – Folder plików: 19.01.30PR

Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikami stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.