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1 Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych

wraz z odwodnieniem wykopu zwigzanych z budowa Parku Wodnego ,FABRYKA WODY — NOWA
GONTYNKA* wraz z Obiektem Kultury Szczecinie przy zbiegu ulic 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bozeny.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot ziemnych.
Roboty ziemne w obrebie budynku.
o  Wykonywanie wykopdw pod fundamenty obiektu budowlanego.
Wykonywanie innych zadan zwigzanych z robotami ziemnymi.
Zasypywanie wykopow.
Odwodnienie wykopow.
Badanie gruntu

1.4  Okreslenia podstawowe.

Wykopy — doly szerokoprzestrzenne dla fundamentéw lub urzadzen instalacji podziemnych (rurociagéw,
kabli, kolektordw itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypdw, watéw lub hatd ziemnych, obmiar robét w m3 wykopu z
wyjatkiem wykopdw dla kabli mierzonych w metrach i kilometrach.

Przekopy — wykopy podtuzne, otwarte dla drog, kanatow, rowow, obmiar w m3,

Ukop — miejsca poboru ziemi, z ktdrych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub wykonania
zasypki, sam za$ ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1,0 m o powierzchni dna do 9,00 m2 przy
wykonaniu mechanicznym oraz do 2,25 m? przy wykonaniu recznym.

Nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, obmiar w metrach szesciennych
wykopow lub ukopow, z ktérych wydobyto ziemie dla wykonania nasypu za wyjatkiem specjalnie
zaznaczonych przypadkéw, gdy obmiar dokonywany jest w metrach szesciennych nasypu np. nasyp zapor
ziemnych.

Odklad - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, ztozony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopow.

Korona — powierzchnia pfaska lub o zadanych spadkach poprzecznych budowli ziemnej liniowej. Korona
gdrna — w nasypie, dolna w przekopie.

Plantowanie terenu — wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzednych przez
Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien o $redniej wysokosci i gleboko$ci zasypan nie przekraczajacych 30
cm. Przy odlegtosci przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy
pracy recznej.

Rozplantowanie odkladu lub ziemi wydobyte z przekopu lub rowu - rozmieszczenie mechaniczne lub
reczne ziemi warstwg o okre$lonej grubosci bezpo$rednio przy wykonywanym przekopie lub rowie.
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Obrobienie z grubsza powierzchni wykopdw, przekopdw, nasypow lub odktaddéw — reczne obrobienie
powierzchni skarp, korony lub dna z doktadno$cig do +10 cm w wykopie lub przekopie w stosunku do projektu
oraz z dokfadno$cig £15 cm na nasypie lub odkfadzie.

Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopdw lub nasypéw statych — reczne obrobienie
powierzchni po wykonanych robotach ziemnych z dokfadno$cigq dla obrobienia z grubsza skarp i dna
wykopow +10 cm oraz obrobienia z grubsza skarp i korony nasypéw +1+10 cm.

Wykop plytki - wykop, ktdrego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Gteboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Pozostale okreslenia podano w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnos¢ z Rysunkami, ze Specyfikacjami i
poleceniami Inspektora. )
Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczeg6towymi Specyfikacjami oraz normami.

2 Materiaty.

Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ gruntu wydobytego z tego samego wykopu, niezamarznigtego i bez
zanieczyszczen, takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatow budowlanych itp. Jezeli materiat z wykopdw
nie nadaje sie do zasypek nalezy go wywiezé z terenu budowy a wykopy zasypa¢ materiatem
przywiezionym, zaakceptowanym przez Inzyniera Projektu.

3 Sprzet

Wszystkie prace, w tym wymagajace uzywania sprzetu ciezkiego badz elektromechanicznego, nalezy
wykonywac¢ wytacznie pracownikami odpowiednio do tego przeszkolonymi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce powinien uzyskacé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zasadnicze wymagania dla sprzetu:

Do maszyn powinna by¢ dotaczona instrukcja zawierajaca co najmniej:

v informacje zamieszczone w oznaczeniu maszyny, w tym:

nazwe i adres producenta,

oznakowanie CE,

oznaczenie serii lub typu maszyny,

rok budowy maszyny,

v informacje utatwiajace konserwacje maszyny, takie jak: adres importera, serwisu;

v przewidywane zastosowanie maszyny, w tym zastosowania inne niz normalne, ktdrych w sposob
racjonalny mozna oczekiwa¢; v informacje o stanowisku lub stanowiskach roboczych, ktére moze
zajmowac operator;

v instrukcje dotyczace bezpiecznego przekazywania do eksploatacji, uzytkowania, przemieszczania
maszyny z podaniem jej masy i masy czesci maszyny, jezeli majg one by¢ transportowane osobno,
montazu i jej demontazu, regulacji, konserwacji, obstugi i napraw;

v w koniecznych przypadkach:

e informacje o niedopuszczalnych sposobach uzytkowania maszyny,
o wskazowki szkoleniowe,
e podstawowe charakterystyki narzedzi, ktére mogg by¢ stosowane w maszynie.
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Instrukcja powinna by¢ sporzadzona przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela w jednym z
jezykéw panstw cztonkowskich Unii Europejskiej. Maszyny oddawane do eksploatacji na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej powinny by¢é wyposazone w oryginalng instrukcje producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela oraz w instrukcje przettumaczona, jezeli ma to zastosowanie, na jezyk polski.
Ttumaczenie instrukcji powinno by¢ wykonane przez producenta lub przez jego upowaznionego
przedstawiciela albo przez osobe wprowadzajgcg maszyne na terytorium Rzeczypospolitej Polskie.

Do instrukcji powinny by¢ dotaczone rysunki i schematy przeznaczone do uruchamiania, konserwacii, kontroli,
sprawdzania prawidtowosci dziatania maszyny, a takze, jezeli ma to zastosowanie, naprawy maszyny oraz
wszelkie istotne zalecenia, w szczegolno$ci odnoszace sie do bezpieczenstwa.

Do podstawowego sprzetu wykorzystywanego przy robotach ziemnych naleza;
- koparka
- tadowarka
- spycharka
- rowniarka
- zageszczarka
- walec
- topaty

4  Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
pogorszenie jakosci wykonywanych robdt. Transport materiatow moze sie odbywaé po uprzednim
uzgodnieniu z Koordynatorem / kierownikiem budowy — terminu, trasy (na terenie budowy) i sposobu
transportu w celu wyeliminowania utrudnien komunikacyjnych na placu budowy i skoordynowania
transportu z pracami towarzyszacymi.

Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca przedstawi Koordynatorowi / Kierownikowi Budowy
opis (wraz z niezbednymi szkicami) organizacji prac na terenie budowy z uwzglednieniem drogi
transportowe] i miejsc sktadowania oraz lokalizacji i sposobu czyszczenia k6t samochodow
wyjezdzajacych na droge publiczna.

Miejsce na sktadowanie materiatow nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z koordynatorem/ kierownikiem
budowy — w miejscu zapewniajacym nie pogorszenie jakosci ztozonych materiatéw i jednocze$nie - nie
utrudniajacym pracy pozostatym firmom wykonawczym.

Transport wszystkich materiatéw, zardbwno na teren budowy jak i transport wewnetrzny (poziomy i
pionowy) odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy. Wszystkie materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
kradzieza a w sytuacji gdy, pomimo zastosowanych zabezpieczen, materiaty sktadowane przez
Wykonawce na budowie zostang skradzione nalezy niezwtocznie (nie dtuzej niz po 12 godz.) zgtosié ten
fakt ochronie budowy / koordynatorowi / kierownikowi budowy (ewentualnie policji) oraz spisa¢
odpowiedni protokét w ich obecno$ci, stuzacy do ubiegania si¢ o odszkodowanie z firmy
ubezpieczeniowe;.

Transport materiatdw wykorzystywanych do robét ziemnych mozliwy jest za pomocg dowolnych Srodkow
przystosowanych do danego rodzaju materiatu, a wigc rdznego rodzaju wywrotki (na duze odlegtosci),
wozidta, tadowarki (na krétkie odlegtosci).

5 Wykonanie robét.

Podczas prowadzenia wszystkich prac nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP. Miejsca
prowadzenia prac oraz drogi technologiczne (np. na potrzeby transportu materiatéw) nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznaczy¢. Dotyczy to gtownie wykonania tymczasowych barierek, wygrodzen, oznaczenie
stref niebezpiecznych prac itp. Wszelkie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych prac sg wykonane
staraniem i na koszt Wykonawcy. W przypadku nienalezytego wykonania tego obowigzku prace
zabezpieczajace na polecenie kierownictwa budowy wykona inna firma a kosztami tych prac moze
zostac obcigzony wykonawca (-cy) prowadzacy prace w danym rejonie.
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Wszystkie zrealizowane prace muszg zostaé zabezpieczone przed zniszczeniem do dnia odbioru robot
przez Inspektora Nadzoru — staraniem i na koszt Wykonawcy. Kazde zniszczenie tych prac przed
terminem odbioru przez Inspektora Nadzoru zostanie naprawione / usuniete staraniem i na koszt
Wykonawcy.

51  Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkow gruntowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$é
rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora, co bedzie stanowi¢
podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkdow gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow i ich konfrontacji z rysunkami i operatami geotechnicznymi wykonanymi przed rozpoczeciem
prac na budowie.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub
wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych, no$nosci gruntu i
parametrow geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz przydatno$ci gruntu jako
materiatu dla celéw danej budowy.

Badania te powinny by¢ wykonane bezpo$rednio przed rozpoczeciem rob6t ziemnych i powtarzane w
miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami
nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

5.2  Wykonanie wykopow.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielko$ci robét, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapic
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu. W przypadku braku mozliwosci wykonywania wykopow bezpo$rednio przed
pracami po tym nastepujacymi fakt ten nalezy zgtosi¢ Koordynatorowi / Kierownikowi Budowy w celu
ustalenia odpowiedniego zabezpieczenia wykopow przed niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi.

W czasie wykonywania tych robét, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczernstwo
obszaru przylegtego do wykopdw wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami. Odpowiednie zabezpieczenie
tych robét wykonane jest staraniem i na koszt wykonawcy.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych na terenie budowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
sie z aktualng mapg sytuacyjno-wysoko$ciowa, pokazujaca przebieg istniejacych czynnych sieci
zewnetrznych. W rejonie tych sieci prace nalezy prowadzi¢ ze szczegding staranno$cig - w razie
potrzeby recznie. Jezeli pomimo zastosowanych zabezpieczen i dotozenia wszelkich staran Wykonawca
uszkodzi czynng sie¢ zewnetrzng ujawniong na aktualnej mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej, bezzwtocznie
powiadomi o tym fakcie Koordynatora / kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
instytucji sprawujacej nadzor nad tymi urzadzeniami oraz wtasnym staraniem i na wtasny koszt usunie
awarig, a w przypadku, gdy nie jest to mozliwe (gdy awaria zostanie usunieta przez odpowiednie stuzby
gestordw sieci) — pokryje wszelkie udokumentowane koszty z tym zwigzane.

Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane w
dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne)
wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze
archeologicznym wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor
archeologiczny.
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Wykonywanie wykopoéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy réwnoczesnym zachowaniu
wymaganej projektem doktadno$ci robét.

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie
fundamentoéw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gteboko$ci wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia.

5.3  Wymiary wykopéw w planie.
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczno$¢ mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopdw.
W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny
by¢ uwzglednione w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz
swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami $ciany wykopu, a wykonywanym w
wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,60m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80m.
Szeroko$¢ dna wykopdw rozpartych powinna uwzgledniaé grubo$¢ konstrukcji rozparcia oraz
przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie.
Przestrzen ta powinna wynosi¢, co najmniej:
w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy - po 30cm z kazdej strony, w przypadku fundamentéw - po
50cm z kazdej strony.

54  Odwodnienie wykopu.

Na czas prowadzenia rob6t ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie
wykopu. Jezeli przez wtasne zaniedbanie Wykonawca doprowadzi do pogorszenia warunkdw gruntowych
przez brak odpowiedniego odwodnienia, zobowigzany jest do wymiany nawodnionego gruntu, po
uzgodnieniu z Koordynatorem / kierownikiem Budowy. Obowigzek ten wykonawca musi spetni¢ wtasnym
staraniem i na wiasny koszt.

5.5 Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu.

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0,2m wyZzszego niz poziom posadowienia
Pozostate 20cm nalezy usungé recznie, tak, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwe te usuwa sie recznie bezpo$rednio przed przystgpieniem do robot fundamentowych. Ma to na
celu zabezpieczenie gruntu przed warunkami atmosferycznymi oraz nieumys$inym spulchnieniem przez
osprzet budowlany.

5.6  Tolerancje wykonania wykopéw.

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig £10cm, z uwzglednieniem zalecen
podanych powyzej.

5.7 Wykonywanie wykopow . Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy:
- Uzywac whasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,
- Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robdt, zgodnie z warunkami podanymi w punkcie
5.4.”0Odwodnienie wykopu".
- Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdluz krawedzi wykopu, na ktérym niedozwolone jest
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urzadzenie wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych

- Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢, co najmniej 20 m od krawedzi
skarpy.

- Rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢, co najmniej 1.5m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,

- Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow i
wykopow.

- Gieboko$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.

- Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajac do
powstawania nieréwnosci.

- Zachowa¢ szczego6lng ostrozno$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypdw.

- Rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

- Robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn,

- Wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania
wykopu.

- Szczegblng ostroznosC nalezy zachowaé przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim
sgsiedztwie Sciany szczelinowej

- W przypadku nieumys$inego przekopania poziomu gruntu nalezy go uzupetni¢ do wymaganego
poziomu chudym betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem - po uzgodnieniu z
Koordynatorem / kierownikiem budowy

- Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane,
aby unikng¢ osuwania sie skarp.

5.9  Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych

W trakcie wykonywania prac w warunkach zimowych Wykonawca zobowigzany jest do biezacej kontroli

$rednich temperatur dobowych i zapisywania pomiaréw w dzienniku pogodowym, ktory przynajmniej 1

raz w tygodniu powinien zosta¢ podpisany przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- przerwacC prace, jesli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50% przewidzianego do przemieszczenia
gruntu

- grunt przewozi¢ na mozliwie najkrotszych odlegtosciach, ze wzgledu na jego przymarzanie do
$rodkow transportowych

- prowadzi¢ w miare mozliwosci prace ciggta (organizowac prace np. na 3 zmiany)

- wstrzymacé roboty przy spadku temperatury ponizej -10st.C

W  przypadku przewidywanego prowadzenia robdét ziemnych w warunkach zimowych mozna
zabezpieczyé grunt przed zamarznieciem nastepujacymi sposobami, uprzednio uzgodnionymi z
Inspektorem Nadzoru:

- pokry¢ teren przewidywanych robét Srodkami izolacyjnymi

- spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu

- nasycic¢ grunt srodkami chemicznymi opdzniajacymi zamarzanie

- zastosowac ostony (np. namioty) z nadmuchem cieptego powietrza
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6  Kontrola jakosci robét

6.1  Zasady kontroli jako$ci robot.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okre$lonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow odbioru robdt lub wpiséw do dziennika
budowy.

6.1.1 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakoSci robdt zwigzanych z realizacjq nalezy do
Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikdéw badan z wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakoS¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci Inspektor moze
poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania,
koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

6.1.2 Badanie gruntow.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i pordwna¢ uzyskane
wyniki z projektem. Protokdt powinien by¢ dotaczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze
gotowego obiektu. Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny byé zgodne z normami panstwowymi.

6.2 Program Zapewnienia Jakos$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Program Zapewnienia
Jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru / Inzyniera
oraz Projektanta Programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru /
Inzyniera oraz Projektanta.

6.3  Sprawdzenie wykonania robot

Sprawdzenie dokumentaciji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej
podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci wymagar podanych w Specyfikacji S-
00.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRACE GEODEZYJNE oraz z wynikami badan w terenie.

Sprawdzenia natezy dokona¢ wg nastepujacych zasad:

e wytyczenie osi trasy drog na placu budowy lub dojazdowej nalezy sprawdzi¢ w miejscach
zataman pionowych niwelety i krzywizny w poziomie oraz co 200 m na prostej.
punkty wysoko$ciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem.
lokalizacje budynkéw lub obiektow inzynierskich nalezy sprawdzaé tasmg i pomiarem
niwelacyjnym z doktadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie.
Wyznaczenie konturéw nasypdw i wykopow nalezy sprawdza¢ taSma i szablonem z poziomic, co
najmniej w 3-ch miejscach na catej dtugosci w przypadku wykonywania robét liniowych i co najmniej
po brzegach i w $rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu.
Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
podanymi w Specyfikacji S-00.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRACE GEODEZYJNE.

Kontrola nalezy obja¢ nastepujace prace:
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Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntdw o matej nosnosci, wykonanie
odwodnienia w miejscu wykonywania rob6t ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan
drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw i ukopoéw polega na skontrolowaniu; zabezpieczenia statecznosci skarp
wykopow, rozparcia i podparcia $cian wykopow pod fundamenty budowli lub utozenia, albo wykonania
urzadzen podziemnych, prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu
(usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub
obiektu inzynierskiego itp).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg
geotechniczna, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokét
ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy
sporzadzi¢ protokdt, potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robot nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwos¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych przy odbiorze
koncowym.

W czasie odbioru cze$ciowego nalezy dokonywaé odbioru tych robét, do ktorych pozniejszy dostep bedzie
niemozliwy.

6.4 BHP i ochrona srodowiska.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierami.
W wykopach gtebszych niz 1.0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie
wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikdw.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikdéw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest
zabronione.
Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywa¢ ich obudowe
wylacznie z zabezpieczonej cze$ci wykopu.
Niedozwolone jest przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju oraz
przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego. Wydobywanie urobku z
wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem mechanicznym, z tym, Ze:
A - pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub tyzki.
B - wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w
wykopie i transport urobku.
C - pojemnikdw stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wigcej niz do 2/3 ich wysokosci.
Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno nastapi¢ dopiero po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem $rodka
transportowego na wysokosci nie wigkszej niz:

o 50 cm w przypadku tadowania materiatéw sypkich.

e 25 cm w przypadku tadowania materiatow kamiennych
Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopdw powinien odbywaé sie
poza prawdopodobnym klinem odtamu.

7  Obmiar robot.

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu oraz do
prowadzenia ksigzki obmiaréw wykonanych wykopdw pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punkiem 1 3
niniejsze] specyfikacji.

llosci przewidywanych robét ziemnych ujeto w Przedmiarze Roboét.

Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m® wydobywanych lub wywiezionych mas ziemnych.

S.00.02- str.9/12



8 Odbiér robét.

Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie wykonanych przez siebie prac m.in. przed zniszczeniem do
czasu protokolarnego ich odbioru. Ewentualne roszczenia dotyczace zniszczen wykonanych przez innych
wykonawcow przed odbiorem prac, ktdre nie zostang jednoznacznie udokumentowane, moga zostaé
odrzucone, a obowigzek realizacji niezbednych napraw bedzie nalezat w takim wypadku do wykonawcy
realizujgcego dany zakres prac.

Wszelkie prace powinny by¢ odebrane przez komisje odbiorowg (w tym przez Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru) przed ich zakryciem po uprzednim zgtoszeniu tych prac do odbioru (odpowiednim
wpisem do dziennika budowy) z min. 2-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku nie zgtoszenia prac do
odbioru przed ich zakryciem, prace polegajace na ich odkryciu w celu dokonania odbioru bedg realizowane
staraniem i na koszt wykonawcy realizujgcego dane prace.

8.1 Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego.

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzer dokonanych

zgodnie z wymaganiami p 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajace;:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.0 niniejszej Specyfikacii
wraz z protokotami sprawdzen.

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- analize wynikéw badar wraz z wnioskami.

- aktualng dokumentacje rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robét ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki

wszystkich sprawdzen kontrolnych

Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania prébek, a przekroje poprzeczne

i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byly wymiary i nachylenia skarp lub

spadki.

8.2  Odbior robot.

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych powinien by¢ dokonany
przed wbudowaniem gruntow.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okre$lony jako nieprzydatny do wykonania rob6t ziemnych,
nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju rob6t. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robét,
jezeli po uzgodnieniu z Inspektorem i Gtéwnym Projektantem istnieje mozliwos¢ poprawienia jego
wiasciwosci, w wyniku okre$lonego procesu technologicznego, w stopniu okreSlonym projektem lub
niniejszymi warunkami.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep jest
niemozliwy, albo ktdre catkowicie zanikajg (np. odbiér podioza, przygotowanie terenu, zageszczenie
poszczegolnych warstw gruntu itp.).

Odbioru czeSciowego nalezy dokona¢ przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robdt ziemnych,
uniemozliwiajacej dokonania odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych.

Z dokonanego odbioru czesciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokot, w ktdrym powinna by¢ zawarta ocena
wykonanych robé6t oraz zgoda na wykonanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru czeSciowego robét (robét
zanikajacych) nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokdt odbioru.
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Odbiér koricowy robot powinien byé przeprowadzony po zakonczeniu robdt ziemnych i powinien by¢ dokonany
na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokotdw z odbioréw czesciowych i
oceny aktualnego stanu robdét. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym mogg byc
przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza. Z odbioru koricowego robdt
ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien byé wpisany do dziennika
budowy

Przeprowadzenie odbioru robét ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji
WARUNKI OGOLNE.

8.3  Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami
daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane
poprawki doprowadzajace stan robét ziemnych do ustalonych wymagarn oraz gdy dokonany odbiér koncowy
robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktdrego sporzadzi¢
nalezy nowy protokét odbioru koicowego robot.

9 Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatno$ci za roboty ziemne realizowane w oparciu o0 niniejszg
STWIORB. Cena wykonania tych rob6ét ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje
rozliczeniowg Wykazu Kwot Ryczattowych, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukorczenia roboét
ziemnych oraz innych robét zwigzanych z robotami ziemnymi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Kwot Ryczattowych realizowang w oparciu o ninigjszg
STWIORB nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami
Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw
i badan

Cena sktadowa wykonania wykopdw obejmuje (jesli nie uzgodniono inaczej):
- Wykopy mechaniczne ,Zabezpieczenie skarp wykopu, odwodnienia, uzupetniajagce badania
geologiczne
- koszty zwigzane z wywiezieniem mas ziemnych z placu budowy, transport i optaty za utylizacje
gruntu
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
- wykonanie podktaddw, zasypek, wymian gruntu, wszelkich badan stopnia zageszczenia, modutéw
Scisliwosci dodatkowych sondowan oraz optaty zwigzane z opracowaniem powykonawczych
dokumentacji geologicznych.
- zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zageszczeniem nowo nawiezionego gruntu.

Podstawg ptatno$ci jest przedstawienie protokotéw odbiorow czesciowych i korncowych robét z
zataczonymi protokotami z badan kontrolnych
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10 Przepisy zwigzane.

Roboty ziemne powinny byt wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz normami:

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-86/B-002480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania prébek gruntu.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.
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