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1 Wstęp.  

1.1 Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
wraz z odwodnieniem wykopu związanych z budową Parku Wodnego „FABRYKA WODY – NOWA 
GONTYNKA“ wraz z Obiektem Kultury Szczecinie przy zbiegu ulic 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bożeny. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych.  
Roboty ziemne w obrębie budynku.  

 Wykonywanie wykopów pod fundamenty obiektu budowlanego.  

 Wykonywanie innych zadań związanych z robotami ziemnymi.  

 Zasypywanie wykopów. 

 Odwodnienie wykopów.  

 Badanie gruntu 
 

1.4 Określenia podstawowe. 

Wykopy – doły szerokoprzestrzenne dla fundamentów lub urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów, 
kabli, kolektorów itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, obmiar robót w m3 wykopu z 
wyjątkiem wykopów dla kabli mierzonych w metrach i kilometrach.  
 
Przekopy – wykopy podłużne, otwarte dla dróg, kanałów, rowów, obmiar w m3.  
 
Ukop – miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu lub wykonania 
zasypki, sam zaś ukop pozostaje bezużyteczny.  
Wykopy jamiste – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1,0 m o powierzchni dna do 9,00 m2 przy 
wykonaniu mechanicznym oraz do 2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym.  
 
Nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, obmiar w metrach sześciennych 
wykopów lub ukopów, z których wydobyto ziemię dla wykonania nasypu za wyjątkiem specjalnie 
zaznaczonych przypadków, gdy obmiar dokonywany jest w metrach sześciennych nasypu np. nasyp zapór 
ziemnych.  
 
Odkład – grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopów.  
Korona – powierzchnia płaska lub o zadanych spadkach poprzecznych budowli ziemnej liniowej. Korona 
górna – w nasypie, dolna w przekopie.  
 
Plantowanie terenu – wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzędnych przez 
ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o średniej wysokości i głębokości zasypań nie przekraczających 30 
cm. Przy odległości przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy 
pracy ręcznej.  
 
Rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobyte z przekopu lub rowu – rozmieszczenie mechaniczne lub 
ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie.  
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Obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów – ręczne obrobienie 
powierzchni skarp, korony lub dna z dokładnością do +10 cm w wykopie lub przekopie w stosunku do projektu 

oraz z dokładnością 15 cm na nasypie lub odkładzie.  
Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych – ręczne obrobienie 
powierzchni po wykonanych robotach ziemnych z dokładnością dla obrobienia z grubsza skarp i dna 

wykopów +10 cm oraz obrobienia z grubsza skarp i korony nasypów +110 cm.  
 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 

 

Pozostałe określenia podano w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Rysunkami, ze Specyfikacjami i 
poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi Specyfikacjami oraz normami. 

2 Materiały. 

Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu wydobytego z tego samego wykopu, niezamarzniętego i bez 
zanieczyszczeń, takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. Jeżeli materiał z wykopów 
nie nadaje się do zasypek należy go wywieźć z terenu budowy a wykopy zasypać materiałem 
przywiezionym, zaakceptowanym przez Inzyniera Projektu.  

3 Sprzęt 

Wszystkie prace, w tym wymagające używania sprzętu ciężkiego bądź elektromechanicznego, należy 
wykonywać wyłącznie pracownikami odpowiednio do tego przeszkolonymi.   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 
przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  
 
Zasadnicze wymagania dla sprzętu: 
Do maszyn powinna być dołączona instrukcja zawierająca co najmniej:  

 informacje zamieszczone w oznaczeniu maszyny, w tym:   

 nazwę i adres producenta,   

 oznakowanie CE,   

 oznaczenie serii lub typu maszyny,   

 rok budowy maszyny,  

 informacje ułatwiające konserwację maszyny, takie jak: adres importera, serwisu;  

 przewidywane zastosowanie maszyny, w tym zastosowania inne niż normalne, których w sposób 

racjonalny można oczekiwać;  informacje o stanowisku lub stanowiskach roboczych, które może 
zajmować operator;  

 instrukcje dotyczące bezpiecznego przekazywania do eksploatacji, użytkowania, przemieszczania 
maszyny z podaniem jej masy i masy części maszyny, jeżeli mają one być transportowane osobno, 
montażu i jej demontażu, regulacji, konserwacji, obsługi i napraw;  

 w koniecznych przypadkach:   

 informacje o niedopuszczalnych sposobach użytkowania maszyny,   

 wskazówki szkoleniowe,   

 podstawowe charakterystyki narzędzi, które mogą być stosowane w maszynie.  
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Instrukcja powinna być sporządzona przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w jednym z 
języków państw członkowskich Unii Europejskiej. Maszyny oddawane do eksploatacji na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej powinny być wyposażone w oryginalną instrukcję producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela oraz w instrukcję przetłumaczoną, jeżeli ma to zastosowanie, na język polski. 
Tłumaczenie instrukcji powinno być wykonane przez producenta lub przez jego upoważnionego 
przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Do instrukcji powinny być dołączone rysunki i schematy przeznaczone do uruchamiania, konserwacji, kontroli, 
sprawdzania prawidłowości działania maszyny, a także, jeżeli ma to zastosowanie, naprawy maszyny oraz 
wszelkie istotne zalecenia, w szczególności odnoszące się do bezpieczeństwa. 
 
Do podstawowego sprzętu wykorzystywanego przy robotach ziemnych należą: 

- koparka 

- ładowarka 

- spycharka 

- równiarka 

- zagęszczarka 

- walec 

- łopaty 

4 Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na  
pogorszenie jakości wykonywanych robót. Transport materiałów może się odbywać po uprzednim 
uzgodnieniu z Koordynatorem / kierownikiem budowy – terminu, trasy (na terenie budowy) i sposobu 
transportu w celu wyeliminowania utrudnień komunikacyjnych na placu budowy i skoordynowania 
transportu z pracami towarzyszącymi.  
Przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca przedstawi Koordynatorowi  / Kierownikowi Budowy 
opis (wraz z niezbędnymi szkicami) organizacji prac na terenie budowy z uwzględnieniem drogi 
transportowej i miejsc składowania oraz lokalizacji i sposobu czyszczenia kół samochodów 
wyjeżdżających na drogę publiczną.  
Miejsce na składowanie materiałów należy bezwzględnie uzgodnić z koordynatorem/ kierownikiem 
budowy – w miejscu zapewniającym nie pogorszenie jakości złożonych materiałów  i jednocześnie - nie 
utrudniającym pracy pozostałym firmom wykonawczym.  
Transport wszystkich materiałów, zarówno na teren budowy jak i transport wewnętrzny (poziomy i 
pionowy) odbywa się staraniem i na koszt Wykonawcy. Wszystkie materiały należy zabezpieczyć przed 
kradzieżą a w sytuacji gdy, pomimo zastosowanych zabezpieczeń, materiały składowane przez  
Wykonawcę na budowie  zostaną skradzione należy niezwłocznie (nie dłuzej niż po 12 godz.) zgłosić ten 
fakt ochronie budowy / koordynatorowi / kierownikowi budowy (ewentualnie policji) oraz spisać 
odpowiedni protokół w ich obecności,  służący do ubiegania się o odszkodowanie z firmy 
ubezpieczeniowej. 
 
Transport materiałów wykorzystywanych do robót ziemnych możliwy jest za pomocą dowolnych środków 
przystosowanych do danego rodzaju materiału, a więc różnego rodzaju wywrotki (na duże odległości), 
wozidła, ładowarki (na krótkie odległości). 
 

5 Wykonanie robót. 

Podczas prowadzenia wszystkich prac należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. Miejsca 
prowadzenia prac oraz drogi technologiczne (np. na potrzeby transportu materiałów) należy odpowiednio 
zabezpieczyć i oznaczyć. Dotyczy to głównie wykonania tymczasowych barierek, wygrodzeń, oznaczenie 
stref niebezpiecznych prac itp. Wszelkie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych prac są wykonane 
staraniem i na koszt Wykonawcy. W przypadku nienależytego wykonania tego obowiązku prace 
zabezpieczające na polecenie kierownictwa budowy wykona inna firma a kosztami tych prac może 
zostać obciążony wykonawca (-cy) prowadzący prace w danym rejonie.   
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Wszystkie zrealizowane prace muszą zostać zabezpieczone przed zniszczeniem do dnia odbioru robót 
przez Inspektora Nadzoru – staraniem i na koszt Wykonawcy. Każde zniszczenie tych prac przed 
terminem odbioru przez Inspektora Nadzoru zostanie naprawione / usunięte staraniem i na koszt 
Wykonawcy.  
 

5.1 Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być 
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora, co będzie stanowić 
podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania  
wykopów i ich konfrontacji z rysunkami i operatami geotechnicznymi wykonanymi przed rozpoczęciem 
prac na budowie. 

Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub 
wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych, nośności gruntu i 
parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz przydatności gruntu jako 
materiału dla celów danej budowy. 

Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych i powtarzane w 
miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami i podjętymi decyzjami 
należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 

5.2 Wykonanie wykopów. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem  
odpowiednim do tego celu. W przypadku braku możliwości wykonywania wykopów bezpośrednio przed 
pracami po tym następującymi fakt ten należy zgłosić Koordynatorowi / Kierownikowi Budowy w celu 
ustalenia odpowiedniego zabezpieczenia wykopów przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.  

W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami.  Odpowiednie zabezpieczenie 
tych robót wykonane jest staraniem i na koszt wykonawcy.  

Przed przystąpieniem do prac ziemnych na terenie budowy Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 
sie z aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową, pokazującą przebieg istniejących czynnych sieci 
zewnętrznych. W rejonie tych sieci prace należy prowadzić ze szczególną starannością - w razie 
potrzeby ręcznie. Jeżeli pomimo zastosowanych zabezpieczeń i dołożenia wszelkich starań Wykonawca 
uszkodzi czynną sieć zewnętrzną ujawnioną na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej, bezzwłocznie 
powiadomi o tym fakcie Koordynatora / kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela 
instytucji sprawującej nadzór nad tymi urządzeniami oraz własnym staraniem i na własny koszt usunie 
awarię, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe (gdy awaria zostanie usunięta przez odpowiednie służby 
gestorów sieci) – pokryje wszelkie udokumentowane koszty z tym związane. 

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane w 
dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne)  
wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po 
uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami.  

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze 
archeologicznym wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace 
prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór 
archeologiczny. 
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Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był 
umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robot, przy równoczesnym zachowaniu 
wymaganej projektem dokładności robót. 

Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie 
fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. 

 

5.3 Wymiary wykopów w planie. 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej 
oraz konieczność możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 

W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny 
być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz 
swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniami ściany wykopu, a wykonywanym w 
wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 
0,60m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80m. 
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz 
przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. 

Przestrzeń ta powinna wynosić, co najmniej: 
w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30cm z każdej strony, w przypadku fundamentów - po 
50cm z każdej strony. 
 

5.4 Odwodnienie wykopu. 

Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe odwodnienie 
wykopu. Jeżeli przez własne zaniedbanie Wykonawca doprowadzi do pogorszenia warunków gruntowych 
przez brak odpowiedniego odwodnienia, zobowiązany jest do wymiany nawodnionego gruntu, po 
uzgodnieniu z Koordynatorem / kierownikiem Budowy. Obowiązek ten wykonawca musi spełnić własnym 
staraniem i na własny koszt. 
 

5.5 Nienaruszalność struktury dna wykopu. 

Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0,2m wyższego niż poziom posadowienia 
Pozostałe 20cm należy usunąć ręcznie, tak, aby nie naruszyć naturalnej struktury  gruntu dna wykopu. 
Warstwę tę usuwa się ręcznie bezpośrednio przed przystąpieniem do robót fundamentowych. Ma to na 
celu zabezpieczenie gruntu przed warunkami atmosferycznymi oraz nieumyślnym spulchnieniem przez 
osprzęt budowlany. 

 

5.6 Tolerancje wykonania wykopów. 

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ±10cm, z uwzględnieniem zaleceń 
podanych powyżej. 

 

5.7 Wykonywanie wykopów . Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym. 
 

Przy wykonywaniu robót ziemnych należy: 

- Używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 

- Zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 

5.4.”Odwodnienie wykopu". 

- Pozostawić pas terenu, co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym niedozwolone jest 
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urządzenie wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych 

- Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 20 m od krawędzi 

skarpy. 

-  Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić, co najmniej 1.5m dla 

umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 

-  Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan  skarp nasypów i 

wykopów. 

- Głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny być 

dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki . 

-  Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do 

powstawania nierówności. 

-  Zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów. 

- Rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia, 

-  Robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, 

- Wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania 

wykopu. 

- Szczególną ostrożność należy zachować przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim 

sąsiedztwie ściany szczelinowej 

- W przypadku nieumyślnego przekopania poziomu gruntu należy go uzupełnić do wymaganego 

poziomu chudym betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem – po uzgodnieniu z 

Koordynatorem / kierownikiem budowy 

- Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, 

aby uniknąć osuwania się skarp. 

 

5.9 Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych 

W trakcie wykonywania prac w warunkach zimowych Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli 

średnich temperatur dobowych i zapisywania pomiarów w dzienniku pogodowym, który przynajmniej 1 

raz w tygodniu powinien zostać podpisany przez Inspektora Nadzoru.  

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym należy: 

- przerwać prace, jeśli zamarznięciu uległo więcej niż 50% przewidzianego do przemieszczenia 

gruntu 

- grunt przewozić na możliwie najkrótszych odległościach, ze względu na jego przymarzanie do 

środków transportowych 

- prowadzić w miarę możliwości pracę ciągłą (organizować prace np. na 3 zmiany) 

- wstrzymać roboty przy spadku temperatury poniżej -10st.C 

 

W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych można 

zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem następującymi sposobami, uprzednio uzgodnionymi z 

Inspektorem Nadzoru: 

- pokryć teren przewidywanych robót środkami izolacyjnymi  

- spulchniać wierzchnią warstwę gruntu 

- nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie 

- zastosować osłony (np. namioty) z nadmuchem ciepłego powietrza 
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6  Kontrola jakości robót  

6.1  Zasady kontroli jakości robót.  

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w 
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót 
zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika 
budowy. 

6.1.1 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze. 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją należy do 
Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami 
zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość wykonanej roboty budzi wątpliwości Inspektor może 
poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, 
koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.  

 

6.1.2 Badanie gruntów. 

Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i porównać uzyskane 
wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze 
gotowego obiektu. Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z normami państwowymi. 

 

6.2 Program Zapewnienia Jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Program Zapewnienia 
Jakości.  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru / Inżyniera 
oraz Projektanta Programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru / 
Inżyniera oraz Projektanta. 

 

6.3 Sprawdzenie wykonania robót  

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na jej 
podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowlę ziemną. 

Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności wymagań podanych w Specyfikacji S-
00.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRACE GEODEZYJNE oraz z wynikami badań w terenie.  
 
Sprawdzenia natęży dokonać wg następujących zasad:  

 wytyczenie osi trasy dróg na placu budowy lub dojazdowej należy sprawdzić w miejscach 
załamań pionowych niwelety i krzywizny w poziomie oraz co 200 m na prostej.  

 punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem. 

 lokalizację budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i pomiarem  

 niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm na każdym obiekcie oddzielnie. 

 Wyznaczenie konturów nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomic, co 
najmniej w 3-ch miejscach na całej długości w przypadku wykonywania robót liniowych i co najmniej 
po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu.  

Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
podanymi w Specyfikacji S-00.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PRACE GEODEZYJNE. 
 
 
Kontrolą należy objąć następujące prace: 
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Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie 
odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan 
dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczenia stateczności skarp 
wykopów, rozparcia i podparcia ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenia, albo wykonania 
urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania wykopu 
(usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub 
obiektu inżynierskiego itp). 
W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją 
geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowanie terenu wokół 
ukopu. 
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu należy 
sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robót należy 
odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim 
zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze 
końcowym. 
W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp będzie 
niemożliwy. 

6.4 BHP i ochrona środowiska. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykopy powinny być zabezpieczone barierami. 
W wykopach głębszych niż 1.0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie 
większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 
podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest 
zabronione. 
Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać ich obudowę 
wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 
Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju oraz 
przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego. Wydobywanie urobku z 
wykopu wąskoprzestrzennego powinno być dokonywane sposobem mechanicznym, z tym, że: 
A - pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od podnoszonego pojemnika lub łyżki. 
B - wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie odbywa się praca w 
wykopie i transport urobku.  
C - pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 ich wysokości. 
Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić dopiero po 
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być dokonywane nad dnem środka 
transportowego na wysokości nie większej niż: 

 50 cm w przypadku ładowania materiałów sypkich. 

 25 cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych 
Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien odbywać się 
poza prawdopodobnym klinem odłamu. 
 

7 Obmiar robót. 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu oraz do 
prowadzenia książki obmiarów wykonanych wykopów pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punkiem 1 3 
niniejsze] specyfikacji.  
Ilości przewidywanych robót ziemnych ujęto w Przedmiarze Robót.  
Jednostka obmiarowa.  

Jednostką obmiarową jest m3 wydobywanych lub wywiezionych mas ziemnych. 
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8 Odbiór robót. 

 
Obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie wykonanych przez siebie prac m.in. przed zniszczeniem do 
czasu protokolarnego ich odbioru. Ewentualne roszczenia dotyczące zniszczeń wykonanych  przez innych 
wykonawców przed odbiorem prac, które nie zostaną jednoznacznie udokumentowane, mogą zostać 
odrzucone, a obowiązek realizacji niezbędnych napraw będzie należał w takim wypadku do wykonawcy 
realizującego dany zakres prac. 
 
Wszelkie prace powinny być odebrane przez komisję odbiorową (w tym przez Kierownika Budowy i  
Inspektora Nadzoru) przed ich zakryciem po uprzednim zgłoszeniu tych prac do odbioru (odpowiednim 
wpisem do dziennika budowy) z min. 2-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku nie zgłoszenia prac do 
odbioru przed ich zakryciem, prace polegające na ich odkryciu w celu dokonania odbioru będą realizowane 
staraniem i na koszt wykonawcy realizującego dane prace. 
 

8.1  Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń dokonanych 
zgodnie z wymaganiami p 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierającej: 

- dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 

- zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.0 niniejszej Specyfikacji 
wraz z protokołami sprawdzeń. 

- robocze orzeczenia jakościowe, 
- analizę wyników badań wraz z wnioskami. 
- aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 
- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych. 

W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki 
wszystkich sprawdzeń kontrolnych 

Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca pobrania próbek, a przekroje poprzeczne 
i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których kontrolowane były wymiary i nachylenia skarp lub 
spadki. 

 

8.2 Odbiór robót. 

Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany 
przed wbudowaniem gruntów. 

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, 
nie powinien być użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty do wykonania robót, 
jeżeli po uzgodnieniu z Inspektorem i Głównym Projektantem istnieje możliwość poprawienia jego 
właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym projektem lub 
niniejszymi warunkami.  

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest 
niemożliwy, albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, przygotowanie terenu, zagęszczenie 
poszczególnych warstw gruntu itp.).  

Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, 
uniemożliwiającej dokonania odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych.  

Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być zawarta ocena 
wykonanych robót oraz zgoda na wykonanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru częściowego robót (robót 
zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić protokół odbioru.  
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Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być dokonany 
na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokołów z odbiorów częściowych i 
oceny aktualnego stanu robót. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być 
przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. Z odbioru końcowego robót 
ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i 
stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika 
budowy 
Przeprowadzenie odbioru robót ziemnych powinno być zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji 
WARUNKI OGÓLNE. 

8.3 Ocena wyników odbioru. 

Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami 
dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. 

W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane 
poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy 
robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunków. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być poprawione 
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić 
należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 

 

9 Podstawa płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE.  

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne realizowane w oparciu o niniejszą 
STWiORB. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 
rozliczeniową Wykazu Kwot Ryczałtowych, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 
ziemnych oraz innych robót związanych z robotami ziemnymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Kwot Ryczałtowych realizowaną w oparciu o niniejszą 
STWiORB należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami 
Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów 
i badań 
 

Cena składowa wykonania wykopów  obejmuje (jeśli nie uzgodniono inaczej):  

- Wykopy mechaniczne ,Zabezpieczenie skarp wykopu, odwodnienia, uzupełniające badania 

geologiczne 

- koszty związane z wywiezieniem mas ziemnych z placu budowy, transport i opłaty za utylizację 

gruntu 

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu  budowlanego,  

- wykonanie podkładów, zasypek, wymian gruntu, wszelkich badań stopnia zagęszczenia, modułów 

ściśliwości dodatkowych sondowań oraz opłaty związane z opracowaniem powykonawczych 

dokumentacji geologicznych. 

- zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zagęszczeniem nowo nawiezionego gruntu.  

 

Podstawą płatności jest przedstawienie protokołów odbiorów częściowych i końcowych robót z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych 
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10 Przepisy związane. 

Roboty ziemne powinny byt wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz normami: 

BN-7Z/8932-O1 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

PN-86/B-002480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania próbek gruntu. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne. 


