
Wartość kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar robót  6.10/1/09/18
Przyłącze ciepłownicze

Obiekt PARK WODNY „FABRYKA WODY – NOWA GONTYNKA“ WRAZ Z 
OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Kod CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Budowa Zbieg ulic: 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bożeny
  Działki nr: 14/11, 14/5, 4/14, 14/10, 7/2 (obręb 3013) oraz  14 (obręb 3207),
 jednostka ewidencyjna działek: 326201_1 m. Szczecin

Inwestor Fabryka Wody Sp. Z o.o.
  ul. Czesława 9,
  71-504 Szczecin

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń oraz systemów innych firm i 
producentów, o własnościach nie gorszych niż podanych w kosztorysach i projekcie.

wrzesień 2018, Ostrów Wielkopolski
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość
1.  Przyłącze sieci cieplnej budynku basenu
1.1.  Roboty budowlane

1 KNR 2-01
0120/03

ST01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa ciepłociągu w terenie równinnym

km 0,373

2 KNNR 6
0702/05

ST01.01 Tablice informacyjne szt 1,000

Wykopy na odkład
3 KNNR 1

0210/03
ST01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii
III-IV

m3 209,049

4 KNNR 1
0307/06

ST01.01 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV 
szerokości 0,8-2,5m, głębokości 6,0m o ścianach 
pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

m3 2,205

Wykopy z wywozem urobku
5 KNNR 1

0202/08
ST01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie 
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km

m3 232,620

6 KNNR 1
0301/03

ST01.01 Wykopy w gruncie kategorii IV z załadunkiem 
ręcznym i transportem na odległość do 1km

m3 57,724

7 KNNR 1
0208/02

ST01.01 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej

m3 290,344

Kolizje
8 KNNR 1

0527/01
ST01.01 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych

i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 
4,0m

kpl 5,000

9 KNNR 1
0527/06

ST01.01 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli 
energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego 
o rozpiętości 4,0m

kpl 5,000

10 KNNR 1
0529/01

ST01.01 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów
o rozpiętości 4,0m

kpl 1,000

11 KNNR 1
0529/06

ST01.01 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i 
kanałów o rozpiętości 4,0m

kpl 1,000

Zabezpieczenie ścian wykopu
12 Kalkulacja

indywidualn
a

ST01.01 Umocnienie ścian wykopu szalunkiem skrzynkowym m2 1.265,806

13 Kalkulacja
indywidualn

a

ST01.01 Demontaż umocnienie ścian wykopu m2 1.265,806

14 KNR 4-01
0107/08

ST01.01 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2 4,800

Podsypka i zasypka
15 KNNR 4

1411/02
ST01.01 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 

15cm
m3 56,124

16 KNNR 4
1411/04

ST01.01 Obsypka (do wys. 30 cm nad kanał) m3 200,964

Zasypywanie wykopów
17 KNNR 1

0214/02
ST01.01 Zasypanie wykopów podłużnych, punktowych, 

gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie 
luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym 
spycharkami

m3 209,049

18 KNNR 1
0318/06

ST01.01 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie
kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 
6,0m

m3 2,205

1.2.  Roboty instalacyjne
19 KNNR 4

2111/04
ST01.07 Kolano preizolowane o średnicy 150mm, 90st 

L1=1,0m/L2=1,0m
szt 24,000

20 KNNR 4
2111/04

ST01.07 Kolano preizolowane o średnicy 150mm, 90st 
L1=1,0m/L2=2,0m

szt 2,000

21 KNNR 4
2111/04

ST01.07 Kolano preizolowane o średnicy 150mm, 78st 
L1=1,0m/L2=1,0m

szt 2,000

22 KNNR 4
2111/04

ST01.07 Kolano preizolowane o średnicy 150mm, 69st 
L1=1,0m/L2=1,0m

szt 2,000

23 KNNR 4
2111/04

ST01.07 Kolano preizolowane o średnicy 150mm, 21st 
L1=1,0m/L2=1,0m

szt 2,000

24 KNNR 4
2305/05

ST01.07 Montaż zakończenia izolacji dla rurociągu o średnicy 
nominalnej 150mm

szt 4,000

25 KNNR 4
2017/10

ST01.07 Pierścień uszczelniający przejście przez ścianę o 
średnicy 168,3/315mm

szt 4,000

26 KNNR 4
2302/01

ST01.07 Montaż rur preizolowanych o średnicy do 
168,3/315mm, grubość ścianki 4,5mm

m 673,320
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość
27 KNNR 4

2201/07
ST01.07 Montaż zaworu kulowego odwadniającego dla rur 

preizolowanych o średnicy nominalnej 150mm
szt 2,000

28 KNNR 4
2201/07

ST01.07 Montaż zaworu kulowego odcinającego z zaworem 
odpowietrzającum dla rur preizolowanych o średnicy 
nominalnej 150mm

szt 2,000

29 KNNR 4
0516/07

ST01.07 Montaż rurociągów stalowych bez szwu o średnicy 
nominalnej 150mm

m 4,000

30 KNNR 4
0517/07

ST01.07 Montaż kształtek stalowych czarnych  o średnicy 
nominalnej 150mm (kolano 90*)

szt 4,000

31 KNNR 4
0516/01

ST01.07 Montaż rurociągów stalowych bez szwu o średnicy 
nominalnej 40mm

m 1,500

32 KNNR 4
2305/01

ST01.07 Montaż zakończenia izolacji dla rurociągu o średnicy 
nominalnej 40mm

szt 2,000

33 KNNR 4
2017/09

ST01.07 Pierścień uszczelniający przejście przez ścianę 
48,3/125mm

szt 2,000

34 KNNR 4
0517/01

ST01.07 Montaż kształtek stalowych czarnych  o średnicy 
nominalnej 40mm (kolano 90*)

szt 2,000

35 KNNR 4
1413/01
analogia

ST01.07 Studnie zaworowa z kręgów betonowych i murowana
z cegły o średnicy 1000mm i głębokości 1,8m

szt 1,000

36 KNNR 4
1413/01
analogia

ST01.07 Studnie zaworowa z kręgów betonowych i murowana
z cegły o średnicy 1000mm i głębokości 1,0m

szt 1,000

37 KNNR 4
2314/06

ST01.07 Trójnik preizolowany wznośny DN400/DN150 L=2,0m szt 1,000

38 KNNR 4
2314/06

ST01.07 Trójnik preizolowany wznośny DN400/DN150 L=1,0m szt 1,000

39 KNNR 4
2305/05

ST01.07 Montaż preizolowanego zaworu kulowego 
odpowietrzającego dla rurociągu o średnicy DN150

szt 2,000

40 KNNR 4
0516/10

ST01.07 Montaż rurociągów stalowych bez szwu o średnicy 
nominalnej 500mm

m 44,000

41 KNNR 4
2308/01

ST01.07 Montaż muf rur preizolowanych o średnicy 
168,3/315mm

szt 111,000

42 KNNR 4
2308/01

ST01.07 Montaż muf rur preizolowanych o średnicy 
406,4/560mm

szt 4,000

43 kalkulacja
indywidualn

a

ST01.07 Taśma ostrzegawcza L=150m szt 6,000

44 KNNR 4
2304/02

ST01.07 Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o 
średnicy do 168,3/315mm i grubości ścianki 4,0mm 
ze stali węglowych i niskostopowych (spoiny badane 
radiologicznie)

złącze 108,000

45 KNNR 4
2304/05

ST01.07 Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o 
średnicy do 406,4/520mm i grubości ścianki 6,3mm 
ze stali węglowych i niskostopowych (spoiny badane 
radiologicznie)

złącze 4,000

46 KNNR 4
0128/02

ST01.07 Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m 746,600

47 KNNR 4
2106/01

ST01.07 Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o 
średnicy nominalnej do 200mm

m 746,600

48 KNNR 4
2107/01

ST01.07 Uruchomienie rurociągu sieci cieplnych o średnicy 
nominalnej do 150mm

m 746,600

1.3.  System wykrywania nieszczelności
49 KNNR 4

2322/01
ST01.07 Montaż elementów systemu alarmowego - 

lokalizatora usterek
szt 1,000

50 KNNR 4
2322/08

ST01.07 Montaż elementów systemu alarmowego - kabla 
przyłączeniowego

szt 1,000

51 KNNR 4
2322/05

ST01.07 Montaż elementów systemu alarmowego - puszki 
przyłączeniowej

szt 2,000

52 KNNR 4
2322/02

ST01.07 Podkładka dystansowa szt 112,000

53 KNNR 4
2322/02

ST01.07 Koszulka izolacyjna szt 112,000

54 KNNR 4
2322/02

ST01.07 Łącznik zaciskowy szt 112,000

1.4.  Roboty towarzyszące
55 Kalkulacja

indywidualn
a

ST01.07 Opłata za zajęcie pasa drogowego m2 x
dzień

600,000

56 Kalkulacja
indywidualn

a

ST01.07 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu szt 1,000

57 Kalkulacja
indywidualn

a

ST01.07 Wykonanie zabezpieczenia pasa drogowego i 
oświetlenie wykopów

szt 1,000
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość
58 Kalkulacja

indywidualn
a

ST01.03 Projekt powykonawczy szt 1,000

Razem
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Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem
1. Przyłącze sieci cieplnej budynku basenu

1.1. Roboty budowlane
1.2. Roboty instalacyjne
1.3. System wykrywania nieszczelności
1.4. Roboty towarzyszące

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Robocizna razem r-g 2,496
2 Robotnicy gr.I r-g 27,997
3 Robotnicy r-g 3.662,037

Razem 3.692,531
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,240
2 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,048
3 Beton B-15 m3 0,880
4 Beton B-25 m3 0,200
5 Cegła kanalizacyjna pełna szt 60,000
6 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm m3 0,029
7 Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,050
8 Drut stalowy miękki 5mm kg 40,000
9 Elektrody do spawania stali niskowęglowych niskostopowych śr.2,5mm szt 15,320

10 Elektrody do spawania stali niskowęglowych niskostopowych śr.3,25mm szt 107,600
11 Elektrody otulone do stali niskostopowych d=2,5mm szt 142,560
12 Elektrody otulone do stali niskostopowych d=3,25mm szt 358,560
13 Fundament z bloczków betonowych B-25 szer. 35cm z izolacja m3 1,000
14 Kabel przyłączeniowy systemu Brandes ME2019TK2 szt 1,000
15 Kolana preizolowane DN150 168,3x4,5 (Dz315) 21st, L1=1,0m/L2=1,0m szt 2,000
16 Kolana preizolowane DN150 168,3x4,5 (Dz315) 69st, L1=1,0m/L2=1,0m szt 2,000
17 Kolana preizolowane DN150 168,3x4,5 (Dz315) 78st, L1=1,0m/L2=1,0m szt 2,000
18 Kolana preizolowane DN150 168,3x4,5 (Dz315) 90st, L1=1,0m/L2=1,0m szt 24,000
19 Kolana preizolowane DN150 168,3x4,5 (Dz315) 90st, L1=1,0m/L2=2,0m szt 2,000
20 Kolana stalowe krótkie czarne R=2Dn 90st.  40mm szt 2,060
21 Kolana stalowe krótkie czarne R=2Dn 90st. 150mm szt 4,040
22 Kołpak ochronny szt 4,000
23 Konstrukcja podwieszeń l=4,0m kpl 0,050
24 Koryto przelewowe drewniane kpl 1,000
25 Koszulka izolacyjna szt 112,000
26 Krawędziaki iglaste kl.II 150x160mm m3 0,150
27 Krawędziaki iglaste wymiarowe m3 0,024
28 Krąg z rury betonowej zbrojonej Dw/Dz=800/1000 H=1000mm szt 1,000
29 Krąg z rury betonowej zbrojonej Dw/Dz=800/1000 H=250mm szt 1,000
30 Lokalizator usterek szt 1,000
31 Łącznik zaciskowy szt 112,000
32 Mufa z rury polietylenowej PEHD, sieciowana radiacyjnie 168,3/315mm szt 111,000
33 Mufa z rury polietylenowej PEHD, sieciowana radiacyjnie 406,4/560mm szt 4,000
34 Obudowa typ boksowy t 3,418
35 Opłata za zajęcie pasa drogowego szt 600,000
36 Pianka izolacyjna szt 2,100
37 Piasek m3 313,647
38 Pierścien żelbetowy Dw=700 Dz=1500mm gr. 120mm szt 2,000
39 Pierścień uszczelniający przejście przez ścianę Dzp125 P-125 m 0,640
40 Pierścień uszczelniający przejście przez ścianę Dzp315 P-315 szt 4,000
41 Płyta żelbetowa okrągła gr. 120mm Dz=1000mm z otworem centrycznym 

Dw=600mm
szt 2,000

42 Podkładka dystansowa szt 112,000
43 Projekt powykonawczy szt 1,000
44 Projekt tymczasowej organizacji ruchu kpl 1,000
45 Puszka przyłączeniowa szt 2,000
46 Rura stalowa czarna bez szwu  40mm m 1,545
47 Rura stalowa czarna bez szwu 150mm m 4,040
48 Rura stalowa czarna bez szwu 500mm m 44,440
49 Rury preizolowane bez szwu DN150 168,3x4,5 (Dz315) m 686,786
50 Słupki drewniane  d=70mm m3 0,060
51 Śruby dokładne M20, l=300mm kg 3,640
52 Tablica informacyjna szt 1,000
53 Taśma ostrzegawcza L=150m szt 6,000
54 Tlen techniczny sprężony m3 5,000
55 Trójnik  preizolowany wznośny DN400/DN150 L=2,0m H=560mm kpl 1,000
56 Trójnik preizolowany wznośny DN400/DN150 L=1,0m H=560mm kpl 1,000
57 Uchwyty stalowe do rur o śr. 150mm szt 1,600
58 Uchwyty stalowe do rur o śr. 40mm szt 0,600
59 Woda m3 13,439
60 Zakończenie izolacji End-Cap DN150/315 kpl 4,000
61 Zakończenie izolacji End-Cap DN40/125 kpl 2,000
62 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,060
63 Zawór kulowy odcinający z zaworem odpowietrzejącym dla rurociągu 

DN150 168,3x4,5 (Dz315)
szt 2,000
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
64 Zawór kulowy odpowietrzający na rurze o średnicy 168,3/315 kpl 2,000
65 Zawór kulowy odwadniający dla rurociągu DN150 168,3x4,5 (Dz315) szt 2,000

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Koparka 0,60m3 m-g 10,142
2 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 10,515
3 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 34,679
4 Samochód samowyładowczy   5t m-g 71,408
5 Samochód skrzyniowy   5t m-g 4,700
6 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 151,800
7 Spawarka m-g 9,280
8 Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 7,129
9 Środek transportowy m-g 47,379

10 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 174,494
11 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,900
12 Żuraw samochodowy m-g 6,080
13 Żuraw samojezdny kołowy   5t m-g 59,252

Razem 588,758
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1.Dane ogólne

1.1. Przedmiot kalkulacji - nazwa przedsięwzięcia (zadania inwestycyjnego lub remontowego):

PARK WODNY "FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA" WRAZ Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

1.2. Zamawiający (nazwa, adres):

Fabryka Wody Sp. Z o.o.
ul. Czesława 9,
71-504 Szczecin

1.3. Jednostka projektowa (nazwa, adres):

1.4. Wykonawca:

Zostanie wybrany zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. 
Poz. 177, Dz. U. Nr19 z dnia 9 lutego 
2004r.).

2. Dane dotyczące robót rozbiórkowych i ziemnych

2.1. Rozbiórki, wyburzenia, demontaż - zakres i sposób wykonania:

Przejścia przez ściany i stropy, bruzdy i wnęki wykonywane będą ręcznie.

2.2. Wywóz gruzu - miejsce, odległość, rodzaj środków transportowych:

Wysypisko odpadów komunalnych w odległości 20km od miejsca budowy. Gruz wywożony 
będzie samochodami samowyładowczymi.

2.3. Usuwanie drzew i krzewów - zakres i sposób wykonania, miejsce, odległość, rodzaj środków 
transportowych:

Nie dotyczy.

2.4. Kategoria gruntu:

Kategoria gruntu IV.

2.5. Wykopy, nasypy, grubość warstw humusu - sposób wykonania robót:

Nie dotyczy

2.6. Wywóz urobku lub dowóz brakującego gruntu - zakres, miejsce składowania lub poboru, 
odległość wywozu lub dowozu, rodzaje 
środków 
transportu:

Nie dotyczy 

2.7. Średni poziom wód gruntowych:
Nie dotyczy 

2.8. Sposób obniżania poziomu wód gruntowych:

Nie dotyczy 

2.9. Urządzenia podziemne na placu budowy (przewody, fundamenty itp.) - stan, zakres i zasady 
postępowania:

Nie dotyczy

2.10. Pozostałe dane:
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Nie dotyczy.

3. Dane dotyczące nakładów dla robót ogólnobudowlanych

3.1. Organizacja robót tynkarskich - wykonawstwo ręczne, ręczne z transportem mechanicznym, 
mechaniczne:

Roboty wykonywane ręcznie.

3.2. Sposoby wykonywania zapraw i mieszanek betonowych - ręczne, mechaniczne:

Roboty wykonywane mechanicznie.

3.3. Sposób transportu betonu towarowego:

Transport "japonkami".

3.4. Rodzaje wykonywanych rusztowań i ilość przestawień:

Nie dotyczy.

3.5. Rodzaje deskowań - tradycyjne, przestawne:

Nie dotyczy.
 
3.6. Przekucia/przewierty przez ściany i stropy:

Przejścia przez stropy i ściany wykonywane ręcznie.

3.7. Pozostałe dane:

Nie dotyczy.

4. Dane dotyczące nakładów dla robót instalacyjnych

4.1. Instalacje wentylacji mechanicznej  - zakres, sposób wykonania, rodzaj izolacji:

Zgodnie z przedmiarem robót.

5. Dane dotyczące zwiększonych kosztów robót z tytułu

5.1. Wykonywanie robót w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych, uciążliwych:

Nie dotyczy.

5.2. Wykonywanie robót w czynnych zakładach pracy lub pomieszczeniach użytkowych:

Nie dotyczy.
 
5.3. Praca w godzinach nadliczbowych

Nie dotyczy.

6. Podstawy ustalenia nakładów rzeczowych

- projekt techniczny wykonany przez biuro projektowe
- ustalenia z pracownią architektoniczną

7. Dane dotyczące maszyn i urządzeń montażowych

7.1. Rodzaje i parametry sprzętu "anonimowego" przewidywanego do montażu elementów:

Wg. wyboru Wykonawcy. Zastosowany sprzęt powinien być sprawny technicznie. Narzędzia 
powinny być dopasowane do technologii 
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prowadzonych prac.

7.2. Niezbędna długość torów dla żurawi wieżowych i powierzchnia dróg montażowych dla 
pozostałych typów żurawi przesuwnych, 
samochodowych, samojezdnych lub gąsienicowych:

Nie dotyczy.

7.3. Odległości i sposoby dowozu maszyn na plac budowy:

Nie dotyczy.

7.4. Rodzaje i parametry techniczne maszyn o krótkim okresie zatrudnienia:

Nie dotyczy.

7.5. Pozostałe dane wynikające z wytycznych montażu:

Nie dotyczy.

8. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy

8.1. Układ transportowy dla potrzeb budowy np. rodzaj i długość drogi dojazdowej do 
określonego miejsca na placu budowy wraz z 
niezbędnymi obiektami towarzyszącymi:

Dojazd do placu budowy przez bramę wjazdową od ul. Sikorskiego. Zaplecze socjalne oraz 
magazynowe zlokalizowane będzie na działce 
inwestora.

8.2. Doprowadzenie do określonych miejsc na placu budowy: wody energii elektrycznej i cieplnej 
oraz linii telefonicznej:

Przyłącza mediów wykonane zostaną przez Głównego Wykonawcę. Wykonawca prac 
instalacyjnych uzgodni z Głównym Wykonawcą 
warunki 
podłączenia do prądu oraz korzystania z wody. Właczenia olicznikować i spiasać protokoły przed i 
po zakończeniu prac.

8.3. Obiekty Zamawiającego udostępnione wykonawcy:

Nie dotyczy.

8.4. Pozostałe dane wynikające z projektu organizacji robót:

Nie dotyczy.


