Wartos¢ kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar rob6t 6.10/1/09/18

Przytgcze cieptownicze

Obiekt PARK WODNY ,FABRYKAWODY — NOWA GONTYNKA*“ WRAZ Z
OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Kod CPV  45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basendw ptywackich
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
Budowa Zbieg ulic: 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bozeny
Dziatki nr: 14/11, 14/5, 4/14, 14/10, 7/2 (obreb 3013) oraz 14 (obreb 3207),
jednostka ewidencyjna dziatek: 326201 _1 m. Szczecin

Inwestor  Fabryka Wody Sp. Z o.0.
ul. Czestawa 9,
71-504 Szczecin

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzgdzen oraz systeméw innych firm i
producentdw, o wtasnosciach nie gorszych niz podanych w kosztorysach i projekcie.

wrzesien 2018, Ostréw Wielkopolski
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llos¢ Cena Warto$é
1. Przytacze sieci cieplnej budynku basenu
1.1. Roboty budowlane
1 | KNR 2-01 |ST01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,373
0120/03 - trasa cieptociggu w terenie réwninnym
2 KNNR 6 |ST01.01 |Tablice informacyjne szt 1,000
0702/05
Wykopy na odkfad
3 KNNR 1 |ST01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 209,049
0210/03 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,25-0,60m3 na gtebokos$¢ do 3m w gruncie kategorii
n-1v
4 KNNR 1 |ST01.01 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii lll-1V m3 2,205
0307/06 szerokosci 0,8-2,5m, gtebokosci 6,0m o $cianach
pionowych, z recznym wydobyciem urobku
Wykopy z wywozem urobku
5 KNNR 1 |ST01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 232,620
0202/08 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie
kategorii llI-1V z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
6 KNNR 1 |ST01.01 |Wykopy w gruncie kategorii IV z zatadunkiem m3 57,724
0301/03 recznym i transportem na odlegtos$¢ do 1km
7 KNNR 1 |ST01.01 |[Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy m3 290,344
0208/02 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Kolizje
8 KNNR 1 |ST01.01 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych| kpl 5,000
0527/01 i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci
4,0m
9 KNNR 1 |ST01.01 |[Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl 5,000
0527/06 energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego
o rozpietosci 4,0m
10 | KNNR 1 |ST01.01 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow |  kpl 1,000
0529/01 o rozpietosci 4,0m
11 KNNR 1 |ST01.01 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl 1,000
0529/06 kanatoéw o rozpietosci 4,0m
Zabezpieczenie $cian wykopu
12 | Kalkulacja | ST01.01 |Umocnienie $cian wykopu szalunkiem skrzynkowym m2 1.265,806
indywidualn
a
13 | Kalkulacja | ST01.01 |Demontaz umocnienie $cian wykopu m2 1.265,806
indywidualn
a
14 | KNR 4-01 | ST01.01 |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego | m2 4,800
0107/08
Podsypka i zasypka
15 | KNNR 4 |STO01.01 |Podtoza pod kanaty z materiatbw sypkich o grubosci m3 56,124
1411/02 15cm
16 | KNNR 4 |ST01.01|Obsypka (do wys. 30 cm nad kanat) m3 200,964
1411/04
Zasypywanie wykopow
17 | KNNR 1 |STO01.01|Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, m3 209,049
0214/02 gruntem kategorii IlI-IV o grubosci warstwy w stanie
luznym 30cm z zaggszczeniem mechanicznym
spycharkami
18 | KNNR 1 |STO01.01|Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie| m3 2,205
0318/06 kategorii IlI-IV o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci
6,0m
1.2. Roboty instalacyjne
19 | KNNR 4 |STO01.07 |Kolano preizolowane o $rednicy 150mm, 90st szt 24,000
2111/04 L1=1,0m/L2=1,0m
20 | KNNR 4 |ST01.07 |[Kolano preizolowane o $rednicy 150mm, 90st szt 2,000
2111/04 L1=1,0m/L2=2,0m
21 | KNNR 4 |ST01.07 |[Kolano preizolowane o $rednicy 150mm, 78st szt 2,000
2111/04 L1=1,0m/L2=1,0m
22 | KNNR 4 |ST01.07 |[Kolano preizolowane o $rednicy 150mm, 69st szt 2,000
2111/04 L1=1,0m/L2=1,0m
23 | KNNR 4 |ST01.07 |[Kolano preizolowane o $rednicy 150mm, 21st szt 2,000
2111/04 L1=1,0m/L2=1,0m
24 | KNNR 4 |ST01.07 Montaz zakonczenia izolacji dla rurociggu o $rednicy | szt 4,000
2305/05 nominalnej 150mm
25 | KNNR 4 |ST01.07 |Pierscien uszczelniajgcy przejscie przez $ciane o szt 4,000
2017/10 Srednicy 168,3/315mm
26 | KNNR 4 |ST01.07 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do m 673,320
2302/01 168,3/315mm, grubos$¢ $cianki 4,5mm
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llos¢ Cena Warto$é
27 | KNNR 4 |ST01.07 Montaz zaworu kulowego odwadniajgcego dla rur szt 2,000
2201/07 preizolowanych o $rednicy nominalnej 150mm
28 | KNNR 4 |ST01.07 |Montaz zaworu kulowego odcinajgcego z zaworem szt 2,000
2201/07 odpowietrzajgcum dla rur preizolowanych o $rednicy
nominalnej 150mm
29 | KNNR 4 |ST01.07 Montaz rurociggéw stalowych bez szwu o $rednicy m 4,000
0516/07 nominalnej 150mm
30 | KNNR 4 |STO01.07 |Montaz ksztattek stalowych czarnych o srednicy szt 4,000
0517/07 nominalnej 150mm (kolano 90%)
31 | KNNR 4 |ST01.07 |Montaz rurociggéw stalowych bez szwu o srednicy m 1,500
0516/01 nominalnej 40mm
32 KNNR 4 | ST01.07 |Montaz zakonczenia izolacji dla rurociggu o $rednicy | szt 2,000
2305/01 nominalnej 40mm
33 | KNNR 4 |STO01.07 |Pierscien uszczelniajgcy przejscie przez sciane szt 2,000
2017/09 48,3/125mm
34 | KNNR 4 |STO01.07 |Montaz ksztattek stalowych czarnych o srednicy szt 2,000
0517/01 nominalnej 40mm (kolano 90%)
35 | KNNR 4 |ST01.07 |Studnie zaworowa z kregéw betonowych i murowana | szt 1,000
1413/01 z cegly o $rednicy 1000mm i gtebokosci 1,8m
analogia
36 | KNNR 4 |ST01.07 |Studnie zaworowa z kregéw betonowych i murowana | szt 1,000
1413/01 z cegly o $rednicy 1000mm i gtebokosci 1,0m
analogia
37 KNNR 4 | ST01.07 [Tréjnik preizolowany wznosny DN400/DN150 L=2,0m| szt 1,000
2314/06
38 | KNNR 4 |ST01.07 |Tréjnik preizolowany wznosny DN400/DN150 L=1,0m| szt 1,000
2314/06
39 | KNNR 4 |ST01.07 |Montaz preizolowanego zaworu kulowego szt 2,000
2305/05 odpowietrzajgcego dla rurociggu o $rednicy DN150
40 | KNNR 4 |ST01.07 |Montaz rurociggéw stalowych bez szwu o srednicy m 44,000
0516/10 nominalnej 500mm
41 | KNNR 4 |ST01.07 |Montaz muf rur preizolowanych o $rednicy szt 111,000
2308/01 168,3/315mm
42 KNNR 4 | ST01.07 |Montaz muf rur preizolowanych o $rednicy szt 4,000
2308/01 406,4/560mm
43 | kalkulacja | ST01.07 |Tasma ostrzegawcza L=150m szt 6,000
indywidualn
a
44 | KNNR 4 |ST01.07 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o zlgcze 108,000
2304/02 Srednicy do 168,3/315mm i grubosci $cianki 4,0mm
ze stali weglowych i niskostopowych (spoiny badane
radiologicznie)
45 | KNNR 4 |ST01.07 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o zlgcze 4,000
2304/05 Srednicy do 406,4/520mm i grubosci $cianki 6,3mm
ze stali weglowych i niskostopowych (spoiny badane
radiologicznie)
46 | KNNR 4 |ST01.07 |Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m 746,600
0128/02
47 | KNNR 4 |ST01.07 |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o m 746,600
2106/01 Srednicy nominalnej do 200mm
48 | KNNR 4 |ST01.07 |Uruchomienie rurociggu sieci cieplnych o $rednicy m 746,600
2107/01 nominalnej do 150mm
1.3. System wykrywania nieszczelnosci
49 | KNNR 4 |ST01.07 |Montaz elementéw systemu alarmowego - szt 1,000
2322/01 lokalizatora usterek
50 | KNNR 4 |ST01.07 |Montaz elementéw systemu alarmowego - kabla szt 1,000
2322/08 przytaczeniowego
51 | KNNR 4 |ST01.07 Montaz elementéw systemu alarmowego - puszki szt 2,000
2322/05 przytaczeniowej
52 | KNNR 4 |ST01.07 |Podktadka dystansowa szt 112,000
2322/02
53 | KNNR 4 |ST01.07 [Koszulka izolacyjna szt 112,000
2322/02
54 | KNNR 4 |ST01.07 |Lacznik zaciskowy szt 112,000
2322/02
1.4. Roboty towarzyszace
55 | Kalkulacja | ST01.07 |Optata za zajecie pasa drogowego m2 X 600,000
indywidualn dzien
a
56 | Kalkulacja | ST01.07 |Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu| szt 1,000
indywidualn
a
57 | Kalkulacja | ST01.07 |Wykonanie zabezpieczenia pasa drogowego i szt 1,000

indywidualn
a

oswietlenie wykopow
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58 | Kalkulacja | ST01.03 |Projekt powykonawczy szt 1,000
indywidualn
a

Razem
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PARK WODNY ,FABRYKA WODY — NOWA GONTYNKA" WRAZ Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Nr  |Opis robét Robocizna | Materialy | Sprzet | Kz Kp Zysk | Ogoétem
1.|Przytacze sieci cieplnej budynku basenu
1.1.|Roboty budowlane
1.2.|Roboty instalacyjne
1.3.|System wykrywania nieszczelnosci
1.4.|Roboty towarzyszace

Razem




Zestawienie robocizny Strona 6/12
PARK WODNY ,FABRYKA WODY — NOWA GONTYNKA"“ WRAZ Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE
Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosé
1 |Robocizna razem r-g 2,496
2 |Robotnicy gr.| r-g 27,997
3 |Robotnicy r-g 3.662,037

Razem

3.692,531
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosé
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,240
2 |Bale iglaste obrzynane nasycone KLIII gr.50-63mm m3 0,048
3 |Beton B-15 m3 0,880
4  |Beton B-25 m3 0,200
5 |Cegta kanalizacyjna petna szt 60,000
6 |Deski iglaste obrzynane nasycone Kl.1ll 28-45mm m3 0,029
7 |Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,050
8 |Drut stalowy miekki 5mm kg 40,000
9 |Elektrody do spawania stali niskoweglowych niskostopowych $r.2,5mm szt 15,320
10 |Elektrody do spawania stali niskoweglowych niskostopowych $r.3,25mm szt 107,600
11 |Elektrody otulone do stali niskostopowych d=2,5mm szt 142,560
12 |Elektrody otulone do stali niskostopowych d=3,25mm szt 358,560
13 |Fundament z bloczkéw betonowych B-25 szer. 35cm z izolacja m3 1,000
14 |Kabel przytaczeniowy systemu Brandes ME2019TK2 szt 1,000
15 |Kolana preizolowane DN150 168,3x4,5 (Dz315) 21st, L1=1,0m/L2=1,0m szt 2,000
16 |Kolana preizolowane DN150 168,3x4,5 (Dz315) 69st, L1=1,0m/L2=1,0m szt 2,000
17 |Kolana preizolowane DN150 168,3x4,5 (Dz315) 78st, L1=1,0m/L2=1,0m szt 2,000
18 |Kolana preizolowane DN150 168,3x4,5 (Dz315) 90st, L1=1,0m/L2=1,0m szt 24,000
19 |Kolana preizolowane DN150 168,3x4,5 (Dz315) 90st, L1=1,0m/L2=2,0m szt 2,000
20 |Kolana stalowe krétkie czarne R=2Dn 90st. 40mm szt 2,060
21 |Kolana stalowe krotkie czarne R=2Dn 90st. 150mm szt 4,040
22 |Kotpak ochronny szt 4,000
23 |Konstrukcja podwieszen I=4,0m kpl 0,050
24 |Koryto przelewowe drewniane kpl 1,000
25 |Koszulka izolacyjna szt 112,000
26 |Krawedziaki iglaste kl.Il 150x160mm m3 0,150
27 |Krawedziaki iglaste wymiarowe m3 0,024
28 |Krag z rury betonowej zbrojonej Dw/Dz=800/1000 H=1000mm szt 1,000
29 |Krag z rury betonowej zbrojonej Dw/Dz=800/1000 H=250mm szt 1,000
30 |Lokalizator usterek szt 1,000
31 |kacznik zaciskowy szt 112,000
32 |Mufa z rury polietylenowej PEHD, sieciowana radiacyjnie 168,3/315mm szt 111,000
33 |Mufa z rury polietylenowej PEHD, sieciowana radiacyjnie 406,4/560mm szt 4,000
34 |Obudowa typ boksowy t 3,418
35 |Opfata za zajecie pasa drogowego szt 600,000
36 |Pianka izolacyjna szt 2,100
37 |Piasek m3 313,647
38 |Pierscien zelbetowy Dw=700 Dz=1500mm gr. 120mm szt 2,000
39 |Pierscien uszczelniajacy przejscie przez $ciane Dzp125 P-125 m 0,640
40 |Pierscien uszczelniajacy przejscie przez sciang Dzp315 P-315 szt 4,000
41 |Ptyta zelbetowa okragta gr. 120mm Dz=1000mm z otworem centrycznym szt 2,000
Dw=600mm
42 |Podkfadka dystansowa szt 112,000
43  |Projekt powykonawczy szt 1,000
44 |Projekt tymczasowej organizacji ruchu kpl 1,000
45 |Puszka przytgczeniowa szt 2,000
46 |Rura stalowa czarna bez szwu 40mm m 1,545
47 |Rura stalowa czarna bez szwu 150mm m 4,040
48 |Rura stalowa czarna bez szwu 500mm m 44,440
49 |Rury preizolowane bez szwu DN150 168,3x4,5 (Dz315) m 686,786
50 |Stupki drewniane d=70mm m3 0,060
51 |Sruby doktadne M20, I=300mm kg 3,640
52 |Tablica informacyjna szt 1,000
53 |Tasma ostrzegawcza L=150m szt 6,000
54 |Tlen techniczny sprezony m3 5,000
55 |Trgjnik preizolowany wznosny DN400/DN150 L=2,0m H=560mm kpl 1,000
56 |Trojnik preizolowany wzno$ny DN400/DN150 L=1,0m H=560mm kpl 1,000
57 |Uchwyty stalowe do rur o $r. 150mm szt 1,600
58 |Uchwyty stalowe do rur o $ér. 40mm szt 0,600
59 |Woda m3 13,439
60 |Zakonczenie izolacji End-Cap DN150/315 kpl 4,000
61 |Zakonczenie izolacji End-Cap DN40/125 kpl 2,000
62 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,060
63 |Zawodr kulowy odcinajgcy z zaworem odpowietrzejacym dla rurociggu szt 2,000

DN150 168,3x4,5 (Dz315)
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64 |Zawor kulowy odpowietrzajgcy na rurze o $rednicy 168,3/315 kpl 2,000
65 |Zawoér kulowy odwadniajacy dla rurociggu DN150 168,3x4,5 (Dz315) szt 2,000

Razem
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosé
1 |Koparka 0,60m3 m-g 10,142
2 |Koparka ggsienicowa 0,40m3 m-g 10,515
3 |Samochéd dostawczy do 0,9t m-g 34,679
4 |Samochéd samowytadowczy 5t m-g 71,408
5 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 4,700
6 |Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 151,800
7 |Spawarka m-g 9,280
8 |Spycharka gasienicowa 75KM m-g 7,129
9 |Srodek transportowy m-g 47,379
10 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 174,494
11 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,900
12 |Zuraw samochodowy m-g 6,080
13 |Zuraw samojezdny kotowy 5t m-g 59,252

Razem

588,758
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1.Dane ogodlne

1.1. Przedmiot kalkulacji - nazwa przedsiewziecia (zadania inwestycyjnego lub remontowego):

PARK WODNY "FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA" WRAZ Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE
1.2. Zamawiajgcy (nazwa, adres):

Fabryka Wody Sp. Z o.0.

ul. Czestawa 9,

71-504 Szczecin

1.3. Jednostka projektowa (nazwa, adres):

1.4. Wykonawca:

Zostanie wybrany zgodnie z Prawem zamdwien publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.
Poz. 177, Dz. U. Nr19 z dnia 9 lutego

2004r.).

2. Dane dotyczace robét rozbiérkowych i ziemnych

2.1. Rozbiérki, wyburzenia, demontaz - zakres i sposob wykonania:

Przejscia przez sciany i stropy, bruzdy i wneki wykonywane bedg recznie.

2.2. Wywéz gruzu - miejsce, odlegtos¢, rodzaj srodkéw transportowych:

Wysypisko odpadéw komunalnych w odlegtosci 20km od miejsca budowy. Gruz wywozony
bedzie samochodami samowytadowczymi.

2.3. Usuwanie drzew i krzewow - zakres i sposob wykonania, miejsce, odlegtos$¢, rodzaj srodkéw
transportowych:

Nie dotyczy.

2.4. Kategoria gruntu:

Kategoria gruntu IV.

2.5. Wykopy, nasypy, grubos$¢ warstw humusu - sposéb wykonania robo6t:

Nie dotyczy

2.6. Wywdz urobku lub dowdz brakujgcego gruntu - zakres, miejsce sktadowania lub poboru,
odlegto$¢ wywozu lub dowozu, rodzaje

Srodkow

transportu:

Nie dotyczy

2.7. Sredni poziom wéd gruntowych:
Nie dotyczy

2.8. Sposoéb obnizania poziomu wod gruntowych:
Nie dotyczy

2.9. Urzadzenia podziemne na placu budowy (przewody, fundamenty itp.) - stan, zakres i zasady
postepowania:

Nie dotyczy

2.10. Pozostate dane:
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Nie dotyczy.
3. Dane dotyczgce naktadéw dla rob6t ogdlnobudowlanych

3.1. Organizacja robét tynkarskich - wykonawstwo reczne, reczne z transportem mechanicznym,
mechaniczne:

Roboty wykonywane recznie.

3.2. Sposoby wykonywania zapraw i mieszanek betonowych - reczne, mechaniczne:
Roboty wykonywane mechanicznie.

3.3. Sposob transportu betonu towarowego:

Transport “japonkami".

3.4. Rodzaje wykonywanych rusztowan i ilo$¢ przestawien:

Nie dotyczy.

3.5. Rodzaje deskowan - tradycyjne, przestawne:

Nie dotyczy.

3.6. Przekucia/przewierty przez $ciany i stropy:

Przejscia przez stropy i $ciany wykonywane recznie.

3.7. Pozostate dane:

Nie dotyczy.

4. Dane dotyczgce naktadéw dla rob6t instalacyjnych

4.1. Instalacje wentylacji mechanicznej - zakres, sposéb wykonania, rodzaj izolacji:
Zgodnie z przedmiarem robot.

5. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow robot z tytutu

5.1. Wykonywanie rob6t w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych, ucigzliwych:
Nie dotyczy.

5.2. Wykonywanie rob6t w czynnych zaktadach pracy lub pomieszczeniach uzytkowych:
Nie dotyczy.

5.3. Praca w godzinach nadliczbowych

Nie dotyczy.

6. Podstawy ustalenia naktadéw rzeczowych

- projekt techniczny wykonany przez biuro projektowe
- ustalenia z pracownig architektoniczng

7. Dane dotyczace maszyn i urzgdzen montazowych
7.1. Rodzaje i parametry sprzetu "anonimowego" przewidywanego do montazu elementow:

Wg. wyboru Wykonawcy. Zastosowany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie. Narzedzia
powinny by¢ dopasowane do technologii
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prowadzonych prac.

7.2. Niezbedna dtugos$¢ toréw dla zurawi wiezowych i powierzchnia drég montazowych dla
pozostatych typow zurawi przesuwnych,

samochodowych, samojezdnych lub ggsienicowych:

Nie dotyczy.

7.3. Odlegtosci i sposoby dowozu maszyn na plac budowy:

Nie dotyczy.

7.4. Rodzaje i parametry techniczne maszyn o krétkim okresie zatrudnienia:

Nie dotyczy.

7.5. Pozostate dane wynikajgce z wytycznych montazu:

Nie dotyczy.

8. Dane dotyczgce zagospodarowania placu budowy

8.1. Uktad transportowy dla potrzeb budowy np. rodzaj i dtugo$¢ drogi dojazdowej do
okreslonego miejsca na placu budowy wraz z

niezbednymi obiektami towarzyszgcymi:

Dojazd do placu budowy przez brame wjazdowg od ul. Sikorskiego. Zaplecze socjalne oraz
magazynowe zlokalizowane bedzie na dziatce

inwestora.

8.2. Doprowadzenie do okreslonych miejsc na placu budowy: wody energii elektrycznej i cieplnej
oraz linii telefonicznej:

Przytacza mediéw wykonane zostang przez Gtéwnego Wykonawce. Wykonawca prac
instalacyjnych uzgodni z Giéwnym Wykonawcg

warunki

podigczenia do pradu oraz korzystania z wody. Witaczenia olicznikowac i spiasa¢ protokoty przed i
po zakonczeniu prac.

8.3. Obiekty Zamawiajgcego udostepnione wykonawcy:

Nie dotyczy.

8.4. Pozostate dane wynikajgce z projektu organizacji robot:

Nie dotyczy.




