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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PARK WODNY "FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA”
WRAZ Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

SPIS SPECYFIKACJI

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-PRACE GEODEZYJNE
ROBOTY ZIEMNE

KONSTRUKCJE ZELBETOWE - ZBROJENIE
KONSTRUKCJE ZELBETOWE - BETON
KONSTRUKCJE | ROBOTY MUROWE

WYKONANIE | MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH
DREWNO KLEJONE

ZAGESZCZANIE GRUNTU | WZMOCNIENIE PODLOZA
PALE SDP

(CPV 45100000-8).
(CPV 45111200-0).
(CPV 45262310-7)
(CPV 45262311-4)
(CPV 45262500-6)
(CPV 45223100-7)
(CPV 44232000-5)
(CPV 45111230-9)
(CPV 45262210-6)



