

Szczecin, dnia 20 lutego 2019 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Nr sprawy: FW/ZP/1/2018

MODYFIKACJA SIWZ nr 8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób.

§ 1

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt wykonawczy* polegającej na:
 - dodaniu *Projektu rozbiórki obiektów budowlanych na obszarze dz. Nr 14/11,4/14 i 14/5 z obrębu 3013 w Szczecinie*,
 - dodaniu Specyfikacji Technicznej i Wykonania Robót SST-B.01.
 - zmianie przedmiaru robót w zakresie Tom 1 PZT poz. od 1 d.1 do 8 d.1.
2. Projekt rozbiórki, STWiOR i przedmiar robót wymieniony w ust. 1 stanowi *załączniki nr 1, nr 2 i nr 3* do niniejszej Modyfikacji.

§ 2

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja Projektowa, Projekt Wykonawczy Architektura*, poprzez :
 - a) zmianę Zał. nr 1 *Zestawienie przegród budowlanych pionowych_REW01* (patrz: Modyfikacja nr 2 z 30.11.2018 r.) - na Zał.1 *Zestawienie przegród budowlanych pionowych_REW02*,
 - b) zmianę Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - poprzez zmianę pliku elektronicznego oznaczonego jako: 18.10.0519.01.29_FW_SST_A_06_Ściany działowe i okładziny z płyt gipsowo-kartonowych i cementowych - na plik oznaczony jako: 19.01.29_FW_SST_A_06_Ściany działowe i okładziny z płyt gipsowo-kartonowych i cementowych_REW01,
2. Dokumenty zamienne wymienione w ust. 1 stanowią *załączniki nr 4 i nr 5* do niniejszej Modyfikacji .

§ 3

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Architektura*, polegającej na zastąpieniu rysunku

oznaczonego jako: plik nr 18.09.14_FW_PW_A_rys. A AD 9 – rysunkiem zamiennym oznaczonym jako plik: 19.01.25_FW_PW_A_rys. A AD 9 REW01.

2. Rysunek zamienny wymieniony w ust. 1 stanowi *załączniki nr 6* do niniejszej Modyfikacji.

§ 4

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Książka wykończenia i wyposażenia pomieszczeń* zastępując plik 18.09.14_FW_PW_KP_opis i 18.09.14_FW_PW_KP_str.tyt., na pliki: plik oznaczony jako 19.01.14_FW_PW_KP_opis_REW01 i plik oznaczony jako: 19.01.14_FW_PW_KP_str.tyt.REW01.
2. Rysunki zamienne wymienione w ust. 1 stanowią *załączniki nr 7 i nr 8* do niniejszej Modyfikacji.

§ 5

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Książka wykończenia i wyposażenia pomieszczeń*, poprzez dodanie przykładowych karty katalogowych łóżek z sianem:
 - KK-WSW-22 - Łóżko drewniane dwuosobowe
 - KK-WSW-23 - Łóżko drewniane jednoosobowe
2. Karty katalogowe wymienione w ust. 1 stanowią *załączniki nr 9 i 10* do niniejszej Modyfikacji.

§ 6

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznik nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Konstrukcja*, poprzez zmianę rysunku oznaczonego jako plik: 18.09.14_FW_PW_K_F_209_REW01, na rysunek zamienny oznaczony jako plik: 19.01.24_FW_PW_K_F_209_REW01.
2. Rysunek zamienny wymieniony w ust. 1 stanowi *załączniki nr 11* do niniejszej Modyfikacji.

§ 7

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznik nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Konstrukcja*, poprzez zmianę rysunku oznaczonego jako plik: 18.09.14_FW_PW_K_G_402, na rysunek zamienny oznaczony jako plik: 19.01.16_FW_PW_K_G_402_REW01.
2. Rysunek zamienny wymieniony w ust. 1 stanowi *załączniki nr 12* do niniejszej Modyfikacji.

§ 8

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznik nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Konstrukcja*, poprzez:
 - a) zastąpienie rysunku oznaczonego jako plik: 18.09.14_FW_PW_K_PZT_701, rysunkiem oznaczonym jako plik: 19.01.30_FW_PW_K_PZT_701_REW01,
 - b) zastąpienie rysunku oznaczonego jako: plik 18.09.14_FW_PW_K_PZT_702_FW_PW_K_PZT_702, rysunkiem oznaczonym jako plik: 19.01.30_FW_PW_K_PZT_702_REW01).
2. Rysunki zamienne wymienione w ust. 1 stanowią *załączniki nr 13 i 14* do niniejszej Modyfikacji.

§ 9

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt wykonawczy Konstrukcja*, poprzez zmianę rysunku oznaczonego jako plik: 18.09.14_FW_PW_K_B_401, na rysunek oznaczony jako plik: 19.01.16_FW_PW_K_B_401_REW01.
2. Rysunek zamienny wymieniony w ust. 1 stanowi *załączniki nr 15* do niniejszej Modyfikacji.

§ 10

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt wykonawczy Konstrukcja* poprzez zmianę rysunku oznaczonego jako plik: 18.09.14_ FW_PW_K_B_403, na rysunek oznaczony jako plik: 19.01.24_FW_PW_K_B_403_REW01.
2. Rysunek zamienny wymieniony w ust. 1 stanowi *załączniki nr 16* do niniejszej Modyfikacji .

§ 11

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt wykonawczy Konstrukcja* poprzez zmianę rysunku plik:18.09.14_ FW_PW_K_A_203 na rysunek plik: 19.01.24_FW_PW_K_A_203_REW01.
2. Rysunek zamienny wymieniony w ust. 1 stanowi *załączniki nr 17* do niniejszej Modyfikacji.

§ 12

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt wykonawczy Konstrukcja*, poprzez:
 - a) zmianę rysunku oznaczonego jako plik: 18.09.14_ FW_PW_K_A_100, na rysunek oznaczony jako plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_100_REW01,
 - b) zmianę rysunku oznaczonego jako plik: 18.09.14_FW_PK_K_A110, na rysunek oznaczony jako plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_110_REW01,
 - c) zmianę rysunku oznaczonego jako plik: 18.09.14_ FW_PW_K_A_140, na rysunek oznaczony jako plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_140_REW01,
 - d) zmianę rysunku oznaczonego jako plik: 18.09.14_ FW_PW_K_A153, na rysunek oznaczony jako plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_153_REW01,
 - e) zmianę rysunku oznaczonego jako plik: 18.09.14_FW_PW_K_A_301, na rysunek oznaczony jako plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_301_REW01,
 - f) zmianę rysunku oznaczonego jako plik: 18.09.14_FW_PW_K_A_302, na rysunek oznaczony jako plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_302_REW01.
2. Rysunki zamienne wymienione w ust. 1 stanowią *załączniki nr 18, nr 19, nr 20, nr 21, nr 22, i nr 23* do niniejszej Modyfikacji.

§ 13

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Przedmiar robót Instalacje elektryczne niskoprądowe*, poprzez dodanie przedmiar dla instalacji systemu przywoławczego jako składowa systemu kontroli dostępu SKD.
2. Przedmiar robót dla systemu kontroli dostępu SKD, wymieniony w ust. 1, stanowi *załącznik nr 24* do niniejszej Modyfikacji.

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Książka wykończenia i wyposażenia pomieszczeń*, zastępując rysunek oznaczony jako plik: 18.09.14_FW_PW_KP_rys.AW RS1, rysunkiem oznaczonym jako plik: 19.01.25_FW_PW_KP_rys.AW RS1_REW01.
2. Rysunek zamienny wymieniony w ust. 1 stanowi załączniki nr 25 do niniejszej Modyfikacji.

W załączeniu pliki *.pdf

- Załącznik nr 1: *Projekt rozbiórek obiektów budowlanych na obszarze dz. Nr 14/11,4/14 i 14/5 z obrębu 3013 w Szczecinie*,
- Załącznik nr 2: *Specyfikacji Technicznej i Wykonania Robót SST-B.01*,
- Załącznik nr 3: *Przedmiar robót w zakresie Tom 1 PZT poz. od 1 d.1 do 8 d.1*,
- Załącznik nr 4: *Załącznik 1 Zestawienie przegród budowlanych pionowych_REW02*,
- Załącznik nr 5: plik: 19.01.29_FW_SST_A_06_Ściany działowe i okładziny z płyt gipsowo-kartonowych i cementowych_REW01,
- Załącznik nr 6: plik: 19.01.25_FW_PW_A_rys. A AD 9 REW01,
- Załącznik nr 7: plik: 19.01.14_FW_PW_KP_opis_REW01,
- Załącznik nr 8: plik: 19.01.14_FW_PW_KP_str.tyt.REW01,
- Załącznik nr 9: karta katalogowa KK-WSW-22 - Łóżko drewniane dwuosobowe,
- Załącznik nr 10: karta katalogowa KK-WSW-23 - Łóżko drewniane jednoosobowe,
- Załącznik nr 11: plik: 19.01.24_FW_PW_K_F_209_REW01,
- Załącznik nr 12: plik: 19.01.16_FW_PW_K_G_402_REW01,
- Załącznik nr 13: plik: 19.01.30_FW_PW_K_PZT_701_REW01,
- Załącznik nr 14: plik: 19.01.30_FW_PW_K_PZT_702_REW01,
- Załącznik nr 15: plik: 19.01.16_FW_PW_K_B_401_REW01,
- Załącznik nr 16: plik: 19.01.24_FW_PW_K_B_403_REW01,
- Załącznik nr 17: plik: 19.01.24_FW_PW_K_A_203_REW01,
- Załącznik nr 18: plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_100_REW01,
- Załącznik nr 19: plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_110_REW01,
- Załącznik nr 20: plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_140_REW01,
- Załącznik nr 21: plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_153_REW01,
- Załącznik nr 22: plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_301_REW01,
- Załącznik nr 23: plik: 19.01.14_FW_PW_K_A_302_REW01,
- Załącznik nr 24: *Przedmiar robót dla systemu kontroli dostępu SKD*,
- Załącznik nr 25: plik: 19.01.25_FW_PW_KP_rys.AW RS1_REW01.

Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikami stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.