

Szczecin, dnia 22 lutego 2019 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Nr sprawy: FW/ZP/1/2018

MODYFIKACJA SIWZ nr 9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób.

§ 1

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 1 ust. 3 pkt 4 Wzoru Umowy. Po modyfikacji § 1 ust. 3 pkt 4 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

4) Dokumentacja Projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ, obejmująca:

- a) Projekt Budowlany,*
- b) Projekt Wykonawczy,*
- c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej jako: „STWiORB”),*
- d) Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa Gry Interaktywnej*
- e) Przedmiar Robót..*

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie tytułu § 9 Wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie:

§ 9. Obowiązki Wykonawcy w zakresie Prac Wykończeniowych dotyczących pomieszczeń udostępnianych przez Zamawiającego podmiotom trzecim w celu ich adaptacji i wykończenia.

3. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 2 Wzór Umowy, polegającej na zmianie treści § 18 ust. 12 Wzoru Umowy. Po modyfikacji § 18 ust. 12 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

2. W zakres wsparcia technicznego dotyczącego Gry Interaktywnej wchodzi także:

- 1) analiza i rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem Gry Interaktywnej oraz jej konfiguracją,*
- 2) przygotowanie i natychmiastowe udostępnienie poprawek do błędów krytycznych, tj. uniemożliwiających korzystanie z Gry Interaktywnej (czas wyeliminowania błędu krytycznego nie może przekraczać 24 (dwudziestu czterech) godzin, zaś czas całkowitego usunięcia błędu krytycznego 48 (czterdziestu ośmiu) godzin),*
- 3) przygotowanie i udostępnianie poprawek do błędów zwykłych, tj. innych niż krytyczne (czas usunięcia błędu zwykłego nie może przekraczać 240 (dwieście czterdzieści) godzin),*
- 4) wprowadzanie zmian w oprogramowaniu mających na celu ich aktualizację (rozwiązania usprawniające funkcje oprogramowania), nie rzadziej niż 2 (dwa) razy w roku,*
- 5) doradztwo w zakresie rozwoju oprogramowania, w tym w szczególności przedstawianie Zamawiającemu (na jego wniosek i z własnej inicjatywy) propozycji rozwoju oprogramowania (np. dodatkowych funkcji lub kierunków zmian oprogramowania).*

§ 2

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Architektura* poprzez zmianę załącznika Zał.2 Zestawienie przegród budowlanych poziomych na Zał.2 Zestawienie przegród budowlanych poziomych_REW01.
2. Załącznik wymieniony w ust. 1 stanowi załączniki nr 1 do niniejszej Modyfikacji.

§ 3

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa*
 - 1) *Projekt Wykonawczy Architektura* poprzez dodanie rysunku detalu: Pergole stref schładzania sauny zewnętrznej 19.02.15_FW_PW_A_rys.A AD 21 [NEW],
 - 2) *Projekt Wykonawczy Książka Wykończenia i Wyposażenia Pomieszczeń* poprzez zamianę rysunku schemat sufitów 2. Piętra - sufit sauny zewnętrznej plik

18.09.14_FW_PW_KP_rys.AWSWS5 na rysunek plik 19.02.15_FW_PW_KP_rys.AW
SWS5_REW01,

- 3) *Projekt Wykonawczy Konstrukcja* poprzez zmianę rysunku w zakresie wprowadzenia pergoli drewnianych Zmienia się rysunek plik 18.09.14_FW_PW_K_A_502 Konstrukcja zadaszenia sauny w segmencie A na rysunek plik 19.01.30_FW_PW_K_A_502_REW01.

2. Rysunki wymienione w ust.1 stanowią załączniki nr 2, 3 i 4 do niniejszej Modyfikacji.

§ 4

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Architektura* poprzez zmianę rysunków:

- 1) plik 18.09.14_FW_PW_A_rys. A AE 1 zastępuje się plikiem -
19.01.31_FW_PW_A_rys. A AE 1_REW01
- 2) plik 18.09.14_FW_PW_A_rys. B AE 1 zastępuje się plikiem -
19.01.31_FW_PW_A_rys. B AE 1_REW01
- 3) plik 18.09.14_FW_PW_A_rys. CD AE 1 zastępuje się plikiem -
19.01.31_FW_PW_A_rys. CD AE 1_REW01.

2. Rysunki wymienione w ust.1 stanowią załączniki nr 5, 6 i 7 do niniejszej Modyfikacji.

§ 5

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacje Sanitarne* poprzez zmianę specyfikacji technicznej branży sanitarnej plik:18.10.18_FW_ST_IS_ST02.03_instalacja wentylacji mechanicznej na plik 18.11.15_FW_ST_IS_ST02.03_instalacja wentylacji mechanicznej REW01).

2. Specyfikacja wymieniona w ust.1 stanowią załączniki nr 8 do niniejszej Modyfikacji.

§ 6

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Konstrukcja* poprzez dodanie nowego rysunku nazwa pliku 19.02.18_FW_PW_K_PZT_600).

2. Rysunki wymienione w ust.1 stanowią załączniki nr 9 do niniejszej Modyfikacji.

§ 7

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Konstrukcja* poprzez zmianę rysunków:

- 1) plik:18.09.14_FW_PW_K_A_100 zastępuje się plikiem
19.01.14_FW_PW_K_A_100_REW01
- 2) plik:18.09.14_FW_PW_K_A_110 zastępuje się plikiem:
19.01.14_FW_PW_K_A_110_REW01
- 3) plik:18.09.14_FW_PW_K_A_140 zastępuje się
plikiem:19.01.14_FW_PW_K_A_140_REW01
- 4) plik:18.09.14_FW_PW_K_A_153 zastępuje się plikiem:
19.01.14_FW_PW_K_A_153_REW01
- 5) plik: 18.09.14_FW_PW_K_A_301 zastępuje się plikiem:
19.01.14_FW_PW_K_A_301_REW01
- 6) plik:18.09.14_FW_PW_K_A_302 zastępuje się plikiem:
19.01.14_FW_PW_K_A_302_REW01

2. Rysunki wymienione w ust.1 stanowią załączniki od nr 10 do nr 15 do niniejszej Modyfikacji.

§ 8

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Konstrukcja poprzez zmianę rysunków:

- 1) plik: 18.09.14_FW_PW_K_G_170 zastępuje się plikiem:
18.12.19_FW_PW_K_G_170_REW01
- 2) plik: 18.09.14_FW_PW_K_G_171 zastępuje się plikiem:
18.12.19_FW_PW_K_G_171_REW01
- 3) plik: 18.09.14_FW_PW_K_G_172 zastępuje się plikiem:
18.12.19_FW_PW_K_G_172_REW01

2. Rysunki wymienione w ust.1 stanowią załączniki od nr 16 do nr 18 do niniejszej Modyfikacji.

§ 9

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 *Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Konstrukcja* w zakresie zmiany rysunków na rysunki uwzględniające zbrojenia na przebicie dla całości konstrukcji tj:

- 1) Plik:18.09.14_FW_PW_K_E_202 zastępuje się plikiem
19.01.31_FW_PW_K_E_202_REW01
- 2) Plik:18.09.14_FW_PW_K_F_201 zastępuje się plikiem
19.01.31_FW_PW_K_F_201_REW01
- 3) plik:18.09.14_FW_PW_K_F_202 zastępuje się plikiem:
19.01.31_FW_PW_K_F_202_REW01
- 4) plik:18.09.14_FW_PW_K_F_203 zastępuje się plikiem:
19.01.31_FW_PW_K_F_203_REW01
- 5) plik: 18.09.14_FW_PW_K_F_204 zastępuje się plikiem:
19.01.31_FW_PW_K_F_204_REW01

- 6) plik: 18.09.14_FW_PW_K_F_205 zastępuje się plikiem:
19.01.31_FW_PW_K_F_205_REW01
- 7) plik:18.09.14_FW_PW_K_F_207 zastępuje się plikiem:
19.01.31_FW_PW_K_F_207_REW01
- 8) plik:18.09.14_FW_PW_K_A_201-1 zastępuje się plikiem: 19.02.05_FW_PW_K_A_201-1_REW01
- 9) plik:18.09.14_FW_PW_K_A_201-2 zastępuje się plikiem: 19.02.05_FW_PW_K_A_201-2_REW01
- 10)plik:18.09.14_FW_PW_K_B_201-1 zastępuje się plikiem: 19.02.05_FW_PW_K_B_201-1_REW01
- 11)plik:18.09.14_FW_PW_K_B_201-2 zastępuje się plikiem: 19.02.05_FW_PW_K_B_201-2_REW01
- 12)plik:18.09.14_FW_PW_K_B_201-3 zastępuje się plikiem: 19.02.05_FW_PW_K_B_201-3_REW01
- 13)plik:18.09.14 FW_PW_K_B_201-4 zastępuje się plikiem: 19.02.05_FW_PW_K_B_201-4_REW01
- 14)plik:18.09.14 FW_PW_K_A_203 zastępuje się plikiem:
19.02.06_FW_PW_K_A_203_REW02
- 15)plik:18.09.14_FW_PW_K_C_201 zastępuje się plikiem:
19.02.06_FW_PW_K_C_201_REW01
- 16)plik:18.09.14_FW_PW_K_C_202 zastępuje się plikiem:
19.02.06_FW_PW_K_C_202_REW01
- 17)plik:18.09.14_FW_PW_K_C_211 zastępuje się plikiem:
19.02.06_FW_PW_K_C_211_REW01
- 18)plik:18.09.14_FW_PW_K_C_2 zastępuje się plikiem:
19.02.06_FW_PW_K_C_212_REW01
- 19)plik:18.09.14_FW_PW_K_C_213 zastępuje się plikiem:
19.02.06_FW_PW_K_C_213_REW01
- 20)plik:18.09.14_FW_PW_K_C_221 zastępuje się plikiem:
19.02.06_FW_PW_K_C_221_REW01
- 21)plik:18.09.14_FW_PW_K_C_222 zastępuje się plikiem:
19.02.06_FW_PW_K_C_222_REW01
- 22)plik:18.09.14_FW_PW_K_C_231 zastępuje się plikiem:
19.02.06_FW_PW_K_C_231_REW01
- 23)plik:18.09.14_FW_PW_K_C_241 zastępuje się plikiem:
19.02.07_FW_PW_K_C_241_REW01
- 24)plik:18.09.14_FW_PW_K_C_242 zastępuje się plikiem:
19.02.07_FW_PW_K_C_242_REW01
- 25)plik:18.09.14_FW_PW_K_C_271 zastępuje się plikiem:
19.02.07_FW_PW_K_C_271_REW01
- 26)plik:18.09.14_FW_PW_K_D_201-1 zastępuje się plikiem: 19.02.07_FW_PW_K_D_201-1_REW01

- 27)plik:18.09.14_FW_PW_K_D_201-2 zastępuje się plikiem: 19.02.07_FW_PW_K_D_201-2_REW01
- 28)plik:18.09.14_FW_PW_K_A_202-1 zastępuje się plikiem: 19.02.08_FW_PW_K_A_202-1_REW01
- 29)plik:18.09.14_FW_PW_K_A_202-2 zastępuje się plikiem: 19.02.08_FW_PW_K_A_202-2_REW01
- 30)plik:18.09.14_FW_PW_K_G_201_2 zastępuje się plikiem:
19.02.11_FW_PW_K_G_201_2_REW02
- 31)plik:18.09.14_FW_PW_K_G_201_1 zastępuje się plikiem:
19.02.12_FW_PW_K_G_201_1_REW01
- 32)plik:18.09.14_FW_PW_K_D_202 zastępuje się plikiem:
19.02.15_FW_PW_K_D_202_REW01
- 33)plik:18.09.14_FW_PW_K_D_203-1 zastępuje się plikiem: 19.02.15_FW_PW_K_D_203-1_REW01
- 34)dodaje się plik:19.02.15_FW_PW_K_D_203-2
- 35)plik:18.09.14_FW_PW_K_D_205 zastępuje się plikiem:
19.02.15_FW_PW_K_D_205_REW02
- 36)plik:18.09.14_FW_PW_K_G_130 zastępuje się plikiem:
19.02.15_FW_PW_K_G_130_REW01
- 37)plik:18.09.14_FW_PW_K_G_140 zastępuje się plikiem:
19.02.15_FW_PW_K_G_140_REW01
- 38)plik:18.09.14_FW_PW_K_G_201_3 zastępuje się plikiem:
19.02.15_FW_PW_K_G_201_3_REW01
- 39)plik:18.09.14_FW_PW_K_D_204 zastępuje się plikiem:
19.02.16_FW_PW_K_D_204_REW01
- 40)plik:18.09.14_FW_PW_K_A_100 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_A_100_REW02
- 41)plik:18.09.14_FW_PW_K_A_110 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_A_110_REW02
- 42)plik:18.09.14_FW_PW_K_A_111 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_A_111_REW02
- 43)plik:18.09.14_FW_PW_K_A_130 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_A_130_REW01
- 44)plik:18.09.14_FW_PW_K_A_140 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_A_140_REW01
- 45)plik:18.09.14_FW_PW_K_B_100 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_B_100_REW02
- 46)plik:18.09.14_FW_PW_K_B_110 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_B_110_REW01
- 47)plik:18.09.14_FW_PW_K_B_120 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_B_120_REW01
- 48)plik:18.09.14_FW_PW_K_B_130 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_B_130_REW01

- 49)plik:18.09.14_FW_PW_K_C_100 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_C_100_REW01
- 50)plik:18.09.14_FW_PW_K_C_110 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_C_110_REW01
- 51)plik:18.09.14_FW_PW_K_C_113 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_C_113_REW01
- 52)plik:18.09.14_FW_PW_K_C_120 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_C_120_REW01
- 53)plik:18.09.14_FW_PW_K_C_122 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_C_122_REW01
- 54)plik:18.09.14_FW_PW_K_C_123 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_C_123_REW01
- 55)plik:18.09.14_FW_PW_K_D_100 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_D_100_REW01
- 56)plik:18.09.14_FW_PW_K_D_120 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_D_120_REW01
- 57)plik:18.09.14_FW_PW_K_D_140 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_D_140_REW02
- 58)plik:18.09.14_FW_PW_K_D_141 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_D_141_REW02
- 59)plik:18.09.14_FW_PW_K_D_142 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_D_142_REW02
- 60)plik:18.09.14_FW_PW_K_D_160 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_D_160_REW02
- 61)plik:18.09.14_FW_PW_K_E_100 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_E_100_REW01
- 62)plik:18.09.14_FW_PW_K_F_100 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_F_100_REW01
- 63)plik:18.09.14_FW_PW_K_F_110 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_F_110_REW01
- 64)plik:18.09.14_FW_PW_K_F_120 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_F_120_REW01
- 65)plik:18.09.14_FW_PW_K_G_100 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_G_100_REW01
- 66)plik:18.09.14_FW_PW_K_G_110 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_G_110_REW01
- 67)plik:18.09.14_FW_PW_K_G_120 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_G_120_REW01
- 68)plik:18.09.14_FW_PW_K_G_150 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_G_150_REW01
- 69)plik:18.09.14_FW_PW_K_G_160 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_G_160_REW01

- 70)plik:18.09.14_FW_PW_K_G_180 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_G_180_REW01
- 71)plik:18.09.14_FW_PW_K_G_181 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_G_181_REW01
- 72)plik;18.09.14_FW_PW_K_G_182 zastępuje się plikiem:
19.02.18_FW_PW_K_G_182_REW01

2. Rysunki wymienione w ust.1 stanowią załączniki od nr 19 do nr 91 do niniejszej Modyfikacji.

§ 10

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 4 Dokumentacja projektowa Projekt Wykonawczy Architektura i Konstrukcja w zakresie zmiany rysunków przykrycia czaszy kuli tlenu.

- 1) Plik: 18.09.14_FW_PW_A_rys.B AD 14 zastępuje się plikiem:19.02.15_FW_PW_A_rys.B AD 14_REW01
- 2) Plik:18.09.14_FW_PW_A_rys.B AR 20 zastępuje się plikiem 19.02.15_FW_PW_A_rys.B AR 20_REW01
- 3) Plik: 18.09.14_FW_PW_A_rys.B AP 04 zastępuje się plikiem:19.02.18_FW_PW_A_rys.B AP 04_REW01
- 4) Plik: 18.09.14 FW_PW_A_rys.B AP 05zastępuje się plikiem:19.02.18_FW_PW_A_rys.B AP 05_REW02
- 5) Plik: 18.09.14_FW_PW_K_G_501zastępuje się plikiem:
19.02.15_FW_PW_K_G_501_REW03.

2. Rysunki wymienione w ust.1 stanowią załączniki od nr 92 do nr 96 do niniejszej Modyfikacji.

W załączeniu pliki *pdf

- Załącznik nr 1 - Zał.2 Zestawienie przegród budowlanych poziomych_REW01
- Załącznik nr 2 19.02.15_FW_PW_A_rys.A AD 21 [NEW]
- Załącznik nr 3 19.02.15_FW_PW_KP_rys.AW SWS5_REW01
- Załącznik nr 4 19.01.30_FW_PW_K_A_502_REW01
- Załącznik nr 5 19.01.31_FW_PW_A_rys. A AE 1_REW01
- Załącznik nr 6 19.01.31_FW_PW_A_rys. B AE 1_REW01
- Załącznik nr 7 19.01.31_FW_PW_A_rys. CD AE 1_REW01
- Załącznik nr 8 18.11.15_FW_ST_IS_ST02.03_instalacja wentylacji mechanicznej REW01
- Załącznik nr 9 19.02.18_FW_PW_K_PZT_600
- Załącznik nr 10 19.01.14_FW_PW_K_A_100_REW01
- Załącznik nr 11 19.01.14_FW_PW_K_A_110_REW01
- Załącznik nr 12 19.01.14_FW_PW_K_A_140_REW01
- Załącznik nr 13 19.01.14_FW_PW_K_A_153_REW01

- Załącznik nr 14 19.01.14_FW_PW_K_A_301_REW01
- Załącznik nr 15 19.01.14_FW_PW_K_A_302_REW01
- Załącznik nr 16 18.12.19_FW_PW_K_G_170_REW01
- Załącznik nr 17 18.12.19_FW_PW_K_G_171_REW01
- Załącznik nr 18 18.12.19_FW_PW_K_G_172_REW01
- Załącznik nr 19 19.01.31_FW_PW_K_E_201_REW01
- Załącznik nr 20 19.01.31_FW_PW_K_E_202_REW01
- Załącznik nr 21 19.01.31_FW_PW_K_F_201_REW01
- Załącznik nr 22 19.01.31_FW_PW_K_F_202_REW01
- Załącznik nr 23 19.01.31_FW_PW_K_F_203_REW01
- Załącznik nr 24 19.01.31_FW_PW_K_F_204_REW01
- Załącznik nr 25 19.01.31_FW_PW_K_F_205_REW01
- Załącznik nr 26 19.01.31_FW_PW_K_F_207_REW01
- Załącznik nr 27 19.02.05_FW_PW_K_A_201-1_REW01
- Załącznik nr 28 19.02.05_FW_PW_K_A_201-2_REW01
- Załącznik nr 29 19.02.05_FW_PW_K_B_201-1_REW01
- Załącznik nr 30 19.02.05_FW_PW_K_B_201-2_REW01
- Załącznik nr 31 19.02.05_FW_PW_K_B_201-3_REW01
- Załącznik nr 32 19.02.05_FW_PW_K_B_201-4_REW01
- Załącznik nr 33 19.02.06_FW_PW_K_A_203_REW02
- Załącznik nr 34 19.02.06_FW_PW_K_C_201_REW01
- Załącznik nr 35 19.02.06_FW_PW_K_C_202_REW01
- Załącznik nr 36 19.02.06_FW_PW_K_C_211_REW01
- Załącznik nr 37 19.02.06_FW_PW_K_C_212_REW01
- Załącznik nr 38 19.02.06_FW_PW_K_C_213_REW01
- Załącznik nr 39 19.02.06_FW_PW_K_C_221_REW01
- Załącznik nr 40 19.02.06_FW_PW_K_C_222_REW01
- Załącznik nr 41 19.02.06_FW_PW_K_C_231_REW01
- Załącznik nr 42 19.02.07_FW_PW_K_C_241_REW01
- Załącznik nr 43 19.02.07_FW_PW_K_C_242_REW01
- Załącznik nr 44 19.02.07_FW_PW_K_C_271_REW01
- Załącznik nr 45 19.02.07_FW_PW_K_D_201-1_REW01
- Załącznik nr 46 19.02.07_FW_PW_K_D_201-2_REW01
- Załącznik nr 47 19.02.08_FW_PW_K_A_202-1_REW01
- Załącznik nr 48 19.02.08_FW_PW_K_A_202-2_REW01
- Załącznik nr 49 19.02.11_FW_PW_K_G_201_2_REW02
- Załącznik nr 50 19.02.12_FW_PW_K_G_201_1_REW01
- Załącznik nr 51 19.02.15_FW_PW_K_D_202_REW01
- Załącznik nr 52 19.02.15_FW_PW_K_D_203-1_REW01
- Załącznik nr 53 19.02.15_FW_PW_K_D_203-2
- Załącznik nr 54 19.02.15_FW_PW_K_D_205_REW02

- Załącznik nr 55 19.02.15_FW_PW_K_G_130_REW01
- Załącznik nr 56 19.02.15_FW_PW_K_G_140_REW01
- Załącznik nr 57 19.02.15_FW_PW_K_G_201_3_REW01
- Załącznik nr 58 19.02.16_FW_PW_K_D_204_REW01
- Załącznik nr 59 19.02.18_FW_PW_K_A_100_REW02
- Załącznik nr 60 19.02.18_FW_PW_K_A_110_REW02
- Załącznik nr 61 19.02.18_FW_PW_K_A_111_REW02
- Załącznik nr 62 19.02.18_FW_PW_K_A_130_REW01
- Załącznik nr 63 19.02.18_FW_PW_K_A_140_REW01
- Załącznik nr 64 19.02.18_FW_PW_K_B_100_REW02
- Załącznik nr 65 19.02.18_FW_PW_K_B_110_REW01
- Załącznik nr 66 19.02.18_FW_PW_K_B_120_REW01
- Załącznik nr 67 19.02.18_FW_PW_K_B_130_REW01
- Załącznik nr 68 19.02.18_FW_PW_K_C_100_REW01
- Załącznik nr 69 19.02.18_FW_PW_K_C_110_REW01
- Załącznik nr 70 19.02.18_FW_PW_K_C_113_REW01
- Załącznik nr 71 19.02.18_FW_PW_K_C_120_REW01
- Załącznik nr 72 19.02.18_FW_PW_K_C_122_REW01
- Załącznik nr 73 19.02.18_FW_PW_K_C_123_REW01
- Załącznik nr 74 19.02.18_FW_PW_K_D_100_REW01
- Załącznik nr 75 19.02.18_FW_PW_K_D_120_REW01
- Załącznik nr 76 19.02.18_FW_PW_K_D_140_REW02
- Załącznik nr 77 19.02.18_FW_PW_K_D_141_REW02
- Załącznik nr 78 19.02.18_FW_PW_K_D_142_REW02
- Załącznik nr 79 19.02.18_FW_PW_K_D_160_REW02
- Załącznik nr 80 19.02.18_FW_PW_K_E_100_REW01
- Załącznik nr 81 19.02.18_FW_PW_K_F_100_REW01
- Załącznik nr 82 19.02.18_FW_PW_K_F_110_REW01
- Załącznik nr 83 19.02.18_FW_PW_K_F_120_REW01
- Załącznik nr 84 19.02.18_FW_PW_K_G_100_REW01
- Załącznik nr 85 19.02.18_FW_PW_K_G_110_REW01
- Załącznik nr 86 19.02.18_FW_PW_K_G_120_REW01
- Załącznik nr 87 19.02.18_FW_PW_K_G_150_REW01
- Załącznik nr 88 19.02.18_FW_PW_K_G_160_REW01
- Załącznik nr 89 19.02.18_FW_PW_K_G_180_REW01
- Załącznik nr 90 19.02.18_FW_PW_K_G_181_REW01
- Załącznik nr 91 19.02.18_FW_PW_K_G_182_REW01
- Załącznik nr 92 19.02.15_FW_PW_A_rys.B AD 14_REW01
- Załącznik nr 93 19.02.15_FW_PW_A_rys.B AR 20_REW01
- Załącznik nr 94 19.02.18_FW_PW_A_rys.B AP 04_REW01
- Załącznik nr 95 19.02.18_FW_PW_A_rys.B AP 05_REW02

- Załącznik nr 96 19.02.15_FW_PW_K_G_501_REW03

Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikami stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.