Wartos¢ kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar rob6t 6.10/1/09/18

Przytgcze cieptownicze

Obiekt PARK WODNY ,FABRYKAWODY — NOWA GONTYNKA*“ WRAZ Z
OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Kod CPV  45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basendw ptywackich
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
Budowa Zbieg ulic: 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bozeny
Dziatki nr: 14/11, 14/5, 4/14, 14/10, 7/2 (obreb 3013) oraz 14 (obreb 3207),
jednostka ewidencyjna dziatek: 326201_1 m. Szczecin

Inwestor  Fabryka Wody Sp. Z o.0.
ul. Czestawa 9,
71-504 Szczecin

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzgdzen oraz systeméw innych firm i
producentdw, o wtasnosciach nie gorszych niz podanych w kosztorysach i projekcie.

wrzesien 2018, Ostréw Wielkopolski
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm llos¢ Cena Warto$é
1. Przytacze sieci cieplnej budynku basenu
1.1. Roboty budowlane
1 | KNR 2-01 | ST01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km 0,374
0120/03 trasa kanatu sanitarnego w terenie réwninnym
2 KNNR 6 |ST01.01 |Tablice informacyjne szt 1,000
0702/05
Wykopy na odkfad
3 KNNR 1 |ST01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 211,454
0210/03 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,25-0,60m3 na gtebokos$¢ do 3m w gruncie kategorii
n-1v
4 KNNR 1 |ST01.01 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii lll-1V m3 2,603
0307/06 szerokosci 0,8-2,5m, gtebokosci 6,0m o $cianach
pionowych, z recznym wydobyciem urobku
Wykopy z wywozem urobku
5 KNNR 1 |ST01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 217,013
0202/08 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie
kategorii llI-1V z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
6 KNNR 1 |ST01.01 |Wykopy w gruncie kategorii IV z zatadunkiem recznym | m3 56,124
0301/03 i transportem na odlegtos$¢ do 1km
7 KNNR 1 |ST01.01 |[Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy m3 273,137
0208/02 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Kolizje
8 KNNR 1 |ST01.01 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i | kpl 5,000
0527/01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci 4,0m
9 KNNR 1 |ST01.01 |[Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl 5,000
0527/06 energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpietosci 4,0m
10 | KNNR 1 |STO01.01|Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o| kpl 1,000
0529/01 rozpietosci 4,0m
11 | KNNR 1 |ST01.01 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl 1,000
0529/06 kanatéw o rozpietosci 4,0m
Zabezpieczenie $cian wykopu
12 | Kalkulacja | ST01.01 |Umocnienie $cian wykopu szalunkiem skrzynkowym m2 | 1.265,806
indywidualn
a
13 | KNR 4-01 | ST01.01 |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2 2,400
0107/08
Podsypka i zasypka
14 | KNNR 4 |ST01.01|Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci m3 56,124
1411/02 15cm
15 KNNR 4 | ST01.01 |Obsypka (do wys. 30 cm nad kanat) m3 217,013
1411/04
Zasypywanie wykopéw
16 | KNNR 1 |STO01.01|Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, gruntem| m3 211,454
0214/02 kategorii IlI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym
30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
17 | KNNR 1 |STO01.01|Zasypanie wykop6w o $cianach pionowych w gruncie | m3 2,603
0318/06 kategorii IlI-IV o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci
6,0m
1.2. Roboty instalacyjne
18 | KNNR 4 |STO01.07 |Kolano preizolowane o $rednicy 150mm, 90st szt 22,000
2111/04 L1=1,0m/L2=1,0m
19 | KNNR 4 |STO01.07 |Kolano preizolowane o $rednicy 150mm, 90st szt 2,000
2111/04 L1=1,0m/L2=2,0m
20 | KNNR 4 |ST01.07 |[Kolano preizolowane o $rednicy 150mm, 78st szt 2,000
2111/04 L1=1,0m/L2=1,0m
21 | KNNR 4 |ST01.07 |[Kolano preizolowane o $rednicy 150mm, 69st szt 2,000
2111/04 L1=1,0m/L2=1,0m
22 | KNNR 4 |ST01.07 |[Kolano preizolowane o $rednicy 150mm, 21st szt 2,000
2111/04 L1=1,0m/L2=1,0m
23 | KNNR 4 |ST01.07 |[Montaz zakonczenia izolacji dla rurociggu o $rednicy szt 4,000
2305/05 nominalnej 150mm
24 | KNNR 4 |ST01.07 |Pierscien uszczelniajacy przejscie przez sciane szt 4,000
2017/10
25 | KNNR 4 |ST01.07 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do m 673,320
2302/01 168,3/315mm, grubos¢ $cianki 4,5mm
26 | KNNR 4 |ST01.07 |Trojnik preizolowany opadowy-odwnodnieniowy szt 2,000
2312/05 DN150/40
27 | KNNR 4 |ST01.07 Montaz rurociggéw stalowych bez szwu o $rednicy m 4,000

0516/07

nominalnej 150mm
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28 | KNNR 4 |ST01.07 Montaz ksztattek stalowych czarnych o $rednicy szt 4,000
0517/07 nominalnej 150mm (kolano 90%)
29 | KNNR 4 |ST01.07 Montaz rurociggéw stalowych bez szwu o $rednicy m 1,500
0516/01 nominalnej 40mm
30 | KNNR 4 |ST01.07 |Montaz zakonczenia izolacji dla rurociggu o $rednicy szt 2,000
2305/01 nominalnej 40mm
31 | KNNR 4 |ST01.07 |Pierscien uszczelniajacy przejscie przez $ciane szt 2,000
2017/09
32 | KNNR 4 |ST01.07 |Montaz ksztattek stalowych czarnych o $rednicy szt 2,000
0517/01 nominalnej 40mm (kolano 90%)
33 | KNNR 4 |ST01.07 |Studnia schtadzajgca bezodptywowa z kregéw szt 1,000
1413/05 betonowych o $rednicy 1500mm i gtebokosci 0,64m
34 | KNNR 4 |ST01.07 |Studnie zaworowa z kregéw betonowych o $rednicy szt 1,000
1413/01 1000mm i gtebokosci 0,64m
analogia
35 | KNNR 4 |ST01.07 |Tréjnik preizolowany wznosny DN400/DN150 L=2,0m szt 1,000
2314/06
36 | KNNR 4 |ST01.07 |Tréjnik preizolowany wznosny DN400/DN150 L=1,0m szt 1,000
2314/06
37 | KNNR 4 |ST01.07 |Montaz preizolowanego zaworu kulowego szt 2,000
2305/05 odpowietrzajgcego dla rurociggu o $rednicy DN150
38 | KNNR 4 |STO01.07 |Montaz rurociggéw stalowych bez szwu o $rednicy m 44,000
0516/10 nominalnej 500mm
39 | KNNR 4 |STO01.07 |Montaz muf rur preizolowanych o $rednicy szt 1,000
2308/01 48,3/200mm
40 | KNNR 4 |STO01.07 |Montaz muf rur preizolowanych o $rednicy szt 111,000
2308/01 168,3/315mm
41 | KNNR 4 |ST01.07 |Montaz muf rur preizolowanych o $rednicy szt 2,000
2308/01 406,4/560mm
42 | kalkulacja | ST01.07 |Tasma ostrzegawcza L=150m szt 6,000
indywidualn
a
43 | KNNR 4 |ST01.07 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o zlgcze 2,000
2304/01 Srednicy 48,3/125mm i grubosci $cianki 3,6mm do ze
stali weglowych i niskostopowych (spoiny badane
radiologicznie)
44 | KNNR 4 |ST01.07 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o zlgcze| 292,000
2304/02 Srednicy do 168,3/315mm i grubosci $cianki 4,0mm ze
stali weglowych i niskostopowych (spoiny badane
radiologicznie)
45 | KNNR 4 |ST01.07 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o zlgcze 4,000
2304/05 Srednicy do 406,4/520mm i grubosci $cianki 6,3mm ze
stali weglowych i niskostopowych (spoiny badane
radiologicznie)
46 | KNNR 4 |ST01.07 |Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m 674,900
0128/02
47 | KNNR 4 |ST01.07 |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o m 674,900
2106/01 Srednicy nominalnej do 200mm
48 | KNNR 4 |ST01.07 |Uruchomienie rurociggu sieci cieplnych o $rednicy m 674,900
2107/01 nominalnej do 150mm
1.3. System wykrywania nieszczelnosci
49 | KNNR 4 |ST01.07 |Montaz elementéw systemu alarmowego - lokalizatora | szt 1,000
2322/01 usterek
50 | KNNR 4 |ST01.07 |Montaz elementéw systemu alarmowego - kabla szt 1,000
2322/08 przytgczeniowego
51 | KNNR 4 |ST01.07 Montaz elementéw systemu alarmowego - puszki szt 1,000
2322/05 przytgczeniowej
52 | KNNR 4 |ST01.07 |Podktadka dystansowa szt 112,000
2322/02
53 | KNNR 4 |ST01.07 [Koszulka izolacyjna szt 112,000
2322/02
54 | KNNR 4 |ST01.07 |Lacznik zaciskowy szt 112,000
2322/02

Razem
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Nr  |Opis robét Robocizna | Materialy | Sprzet | Kz Kp Zysk | Ogoétem
1.|Przytacze sieci cieplnej budynku basenu
1.1.|Roboty budowlane
1.2.|Roboty instalacyjne
1.3.|System wykrywania nieszczelnosci

Razem
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1.Dane ogodlne

1.1. Przedmiot kalkulacji - nazwa przedsiewziecia (zadania inwestycyjnego lub remontowego):

PARK WODNY "FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA" WRAZ Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE
1.2. Zamawiajgcy (nazwa, adres):

Fabryka Wody Sp. Z o.0.

ul. Czestawa 9,

71-504 Szczecin

1.3. Jednostka projektowa (nazwa, adres):

1.4. Wykonawca:

Zostanie wybrany zgodnie z Prawem zamdwien publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.
Poz. 177, Dz. U. Nr19 z dnia 9 lutego

2004r.).

2. Dane dotyczace robét rozbiérkowych i ziemnych

2.1. Rozbiérki, wyburzenia, demontaz - zakres i sposob wykonania:

Przejscia przez sciany i stropy, bruzdy i wneki wykonywane bedg recznie.

2.2. Wywéz gruzu - miejsce, odlegtos¢, rodzaj srodkéw transportowych:

Wysypisko odpadéw komunalnych w odlegtosci 20km od miejsca budowy. Gruz wywozony
bedzie samochodami samowytadowczymi.

2.3. Usuwanie drzew i krzewow - zakres i sposob wykonania, miejsce, odlegtos$¢, rodzaj srodkéw
transportowych:

Nie dotyczy.

2.4. Kategoria gruntu:

Kategoria gruntu IV.

2.5. Wykopy, nasypy, grubos$¢ warstw humusu - sposéb wykonania robo6t:

Nie dotyczy

2.6. Wywdz urobku lub dowdz brakujgcego gruntu - zakres, miejsce sktadowania lub poboru,
odlegto$¢ wywozu lub dowozu, rodzaje

Srodkow

transportu:

Nie dotyczy

2.7. Sredni poziom wéd gruntowych:
Nie dotyczy

2.8. Sposoéb obnizania poziomu wod gruntowych:
Nie dotyczy

2.9. Urzadzenia podziemne na placu budowy (przewody, fundamenty itp.) - stan, zakres i zasady
postepowania:

Nie dotyczy

2.10. Pozostate dane:
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Nie dotyczy.
3. Dane dotyczgce naktadéw dla rob6t ogdlnobudowlanych

3.1. Organizacja robét tynkarskich - wykonawstwo reczne, reczne z transportem mechanicznym,
mechaniczne:

Roboty wykonywane recznie.

3.2. Sposoby wykonywania zapraw i mieszanek betonowych - reczne, mechaniczne:
Roboty wykonywane mechanicznie.

3.3. Sposob transportu betonu towarowego:

Transport “japonkami".

3.4. Rodzaje wykonywanych rusztowan i ilo$¢ przestawien:

Nie dotyczy.

3.5. Rodzaje deskowan - tradycyjne, przestawne:

Nie dotyczy.

3.6. Przekucia/przewierty przez $ciany i stropy:

Przejscia przez stropy i $ciany wykonywane recznie.

3.7. Pozostate dane:

Nie dotyczy.

4. Dane dotyczgce naktadéw dla rob6t instalacyjnych

4.1. Instalacje wentylacji mechanicznej - zakres, sposéb wykonania, rodzaj izolacji:
Zgodnie z przedmiarem robot.

5. Dane dotyczace zwiekszonych kosztow robot z tytutu

5.1. Wykonywanie rob6t w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych, ucigzliwych:
Nie dotyczy.

5.2. Wykonywanie rob6t w czynnych zaktadach pracy lub pomieszczeniach uzytkowych:
Nie dotyczy.

5.3. Praca w godzinach nadliczbowych

Nie dotyczy.

6. Podstawy ustalenia naktadéw rzeczowych

- projekt techniczny wykonany przez biuro projektowe
- ustalenia z pracownig architektoniczng

7. Dane dotyczace maszyn i urzgdzen montazowych
7.1. Rodzaje i parametry sprzetu "anonimowego" przewidywanego do montazu elementow:

Wg. wyboru Wykonawcy. Zastosowany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie. Narzedzia
powinny by¢ dopasowane do technologii
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prowadzonych prac.

7.2. Niezbedna dtugos$¢ toréw dla zurawi wiezowych i powierzchnia drég montazowych dla
pozostatych typow zurawi przesuwnych,

samochodowych, samojezdnych lub ggsienicowych:

Nie dotyczy.

7.3. Odlegtosci i sposoby dowozu maszyn na plac budowy:

Nie dotyczy.

7.4. Rodzaje i parametry techniczne maszyn o krétkim okresie zatrudnienia:

Nie dotyczy.

7.5. Pozostate dane wynikajgce z wytycznych montazu:

Nie dotyczy.

8. Dane dotyczgce zagospodarowania placu budowy

8.1. Uktad transportowy dla potrzeb budowy np. rodzaj i dtugo$¢ drogi dojazdowej do
okreslonego miejsca na placu budowy wraz z

niezbednymi obiektami towarzyszgcymi:

Dojazd do placu budowy przez brame wjazdowg od ul. Sikorskiego. Zaplecze socjalne oraz
magazynowe zlokalizowane bedzie na dziatce

inwestora.

8.2. Doprowadzenie do okreslonych miejsc na placu budowy: wody energii elektrycznej i cieplnej
oraz linii telefonicznej:

Przytacza mediéw wykonane zostang przez Gtéwnego Wykonawce. Wykonawca prac
instalacyjnych uzgodni z Giéwnym Wykonawcg

warunki

podigczenia do pradu oraz korzystania z wody. Witaczenia olicznikowac i spiasa¢ protokoty przed i
po zakonczeniu prac.

8.3. Obiekty Zamawiajgcego udostepnione wykonawcy:

Nie dotyczy.

8.4. Pozostate dane wynikajgce z projektu organizacji robot:

Nie dotyczy.




