
Wartość kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar robót  6.6.1/1/09/18
Przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej

Obiekt PARK WODNY „FABRYKA WODY – NOWA GONTYNKA“ WRAZ Z 
OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE

Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa Zbieg ulic: 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bożeny
działki nr: 14/11, 14/5, 4/14, 14/10, 7/2 (obręb 3013) oraz  14 (obręb 
3207)
jednostka ewidencyjna działek: 326201_1 m. Szczecin

Inwestor Fabryka Wody Sp. Z o.o.
z siedzibą w Szczecinie
ul. Czesława 9
71-504 Szczecin

Poziom cen Trzeci kwartał 2018

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń oraz systemów innych firm i 
producentów, o własnościach nie gorszych niż podanych w kosztorysach i projekcie.

Wrzesień 2018, Ostrów Wielkopolski
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość
1.  Przyłącze kanalizacji sanitarnej
1.1.  Roboty budowlane

1 KNR 2-01
0120/03

ST01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa kanału sanitarnego w terenie równinnym

km 0,016

2 KNNR 6
0702/05

ST01.01 Tablice informacyjne szt 1,000

Wykopy na odkład
3 KNNR 1

0210/03
ST01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii
III-IV

m3 38,620

4 KNNR 1
0307/06

ST01.01 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV 
szerokości 0,8-2,5m, głębokości 6,0m o ścianach 
pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

m3 31,113

Wykopy z wywozem urobku
5 KNNR 1

0202/08
ST01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie 
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km

m3 13,156

6 KNNR 1
0301/03

ST01.01 Wykopy w gruncie kategorii IV z załadunkiem 
ręcznym i transportem na odległość do 1km

m3 3,245

7 KNNR 1
0208/02

ST01.01 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej

m3 16,401

Kolizje
8 KNNR 1

0527/01
ST01.01 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych 

i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 
4,0m

kpl 2,000

9 KNNR 1
0527/06

ST01.01 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli 
energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego 
o rozpiętości 4,0m

kpl 2,000

10 KNNR 1
0529/01

ST01.01 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów 
o rozpiętości 4,0m

kpl 3,000

11 KNNR 1
0529/06

ST01.01 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i 
kanałów o rozpiętości 4,0m

kpl 3,000

Zabezpieczenie ścian wykopu
12 Kalkulacja

indywidualn
a

ST01.01 Umocnienie ścian wykopu szalunkiem skrzynkowym m2 154,268

13 KNR 4-01
0107/08

ST01.01 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2 2,400

Podsypka i zasypka
14 KNNR 4

1411/03
ST01.01 Podłoża pod studnie z materiałów sypkich o grubości

20cm
m3 0,800

15 KNNR 4
1411/02

ST01.01 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 
15cm

m3 2,445

16 KNNR 4
1411/04

ST01.01 Obsypka (do wys. 30 cm nad kanał) m3 9,780

Zasypywanie wykopów
17 KNNR 1

0214/02
ST01.01 Zasypanie wykopów podłużnych, punktowych, 

gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie 
luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym 
spycharkami

m3 38,620

18 KNNR 1
0318/06

ST01.01 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie
kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 
6,0m

m3 31,113

1.2.  Roboty instalacyjne
19 KNNR 4

1413/01
ST01.02 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 

1000mm i głębokości 3m w gotowym wykopie
studnia 1,000

20 KNNR 4
1413/02

ST01.02 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 
1000mm w gotowym wykopie - za każde 0,5m 
różnicy głębokości studni

0,5m 2,000

21 KNNR 4
1413/08

ST01.02 Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie

m3 0,275

22 KNNR 4
1303/04

ST01.02 Kanały z rur kamionkowych, kielichowych o średnicy 
300mm

m 16,300

23 KNNR 4
1316/04

ST01.02 Kształtki kamionkowe kielichowe o średnicy 300mm 
(króciec GA/GZ)

szt 1,000

24 KNNR 4
1318/15

ST01.02 Przyłącze siodłowe do rur GRP 1600/300mm 90* szt 1,000

25 KNNR 4
1610/04

ST01.02 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
średnicy 300mm z rur kamionkowych (1 próba - 
odcinek między studzienkami)

próba 1,000

2.  Przyłącze wodociągowe
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość
2.1.  Roboty budowlane

26 KNR 2-01
0120/03

ST01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa wodociągu w terenie równinnym

km 0,026

27 KNNR 6
0702/05

ST01.01 Tablice informacyjne szt 1,000

28 KNNR 6
0702/05

ST01.01 Tablice orientacyjne szt 1,000

29 kalkulacja
indywidualn

a

ST01.03 Drut miedziany m 20,600

30 kalkulacja
indywidualn

a

ST01.03 Taśma ostrzegawcza m 20,600

Wykopy na odkład
31 KNNR 1

0210/03
ST01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład 

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii
III-IV

m3 52,850

32 KNNR 1
0307/06

ST01.01 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV 
szerokości 0,8-2,5m, głębokości 6,0m o ścianach 
pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku

m3 12,622

Wykopy z wywozem urobku
33 KNNR 1

0202/08
ST01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie 
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km

m3 32,678

34 KNNR 1
0301/03

ST01.01 Wykopy w gruncie kategorii IV z załadunkiem 
ręcznym i transportem na odległość do 1km

m3 55,290

35 KNNR 1
0208/02

ST01.01 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej

m3 87,968

Kolizje
36 KNNR 1

0527/01
ST01.01 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych 

i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 
4,0m

kpl 2,000

37 KNNR 1
0527/06

ST01.01 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli 
energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego 
o rozpiętości 4,0m

kpl 2,000

38 KNNR 1
0529/01

ST01.01 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów 
o rozpiętości 4,0m

kpl 2,000

39 KNNR 1
0529/06

ST01.01 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i 
kanałów o rozpiętości 4,0m

kpl 2,000

Umocnienia ścian wykopów
40 Kalkulacja

indywidualn
a

ST01.01 Umocnienie ścian wykopu szalunkiem skrzynkowym m2 117,200

41 KNR 4-01
0107/08

ST01.01 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2 2,400

Podsypka i zasypka
42 KNNR 4

1411/03
ST01.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o 

grubości 20cm
m3 3,600

43 KNNR 4
1411/02

ST01.01 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 
15cm

m3 3,090

44 KNNR 4
1411/04

ST01.01 Obsypka (do wys. 30 cm nad kanał) m3 9,270

Zasypywanie wykopów
45 KNNR 1

0214/02
ST01.01 Zasypanie wykopów podłużnych, punktowych, 

gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie 
luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym 
spycharkami

m3 52,850

46 KNNR 1
0318/06

ST01.01 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie
kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 
6,0m

m3 12,622

Bloki oporowe
47 KNNR 4

1407/02
ST 01.03 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o 

wysokości do 3m
m2 0,240

48 KNNR 4
1408/01

ST 01.03 Ręczne układanie mieszanki betonowej w blokach 
oporowych z transportem mieszanki japonkami

m3 0,036

2.2.  Roboty instalacyjne
49 KNNR 4

1413/05
analogia

ST01.03 Komora wodomierzowa żelbetowa o wymiarach 
zewnętrznych 4,4x1,9x2,6

szt 1,000

50 KNNR 4
1112/03

ST01.03 Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy 
150mm

kpl 1,000
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość
51 KNNR 4

1112/03
ST01.03 Zasuwy kołnierzowe o średnicy 150mm kpl 2,000

52 KNNR 4
1001/03

ST01.03 Rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 
150mm

m 20,600

53 KNNR 4
1013/08

ST01.03 Kształtki żeliwne kołnierzowe o średnicy 400mm 
(trójnik 400/150)

szt 1,000

54 KNNR 4
1013/08

ST01.03 Kształtki żeliwne kołnierzowe o średnicy 400mm 
(króciec kielichowo-konierzowy)

szt 2,000

55 KNNR 4
1013/03

ST01.03 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowo kołnierzowe 
o średnicy 150mm (króciec kielichowo kołnierzowy)

szt 1,000

56 KNNR 4
1013/03

ST01.03 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowo kołnierzowe 
o średnicy 150mm (króciec jednokołnierzowy)

szt 2,000

57 KNNR 4
1013/03

ST01.03 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowo kołnierzowe 
o średnicy 150mm (króciec dwukołnierzowy)

szt 2,000

58 KNR 2-15
0409/07

ST01.03 Zwężka dwukołnierzowa redukcyjna 150 / 80mm szt 2,000

59 KNNR 4
0141/02

ST01.03 Wodomierze śrubowe o średnicy nominalnej 80mm kpl 1,000

60 KNNR 4
0125/01

ST01.03 Wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy 
śrubowych w rurociągu o średnicy nominalnej 80mm

kpl 1,000

61 KNNR 4
0520/11

ST01.03 Izolator przepływów zwrotnych klasy EA o średnicy 
150mm

szt 1,000

62 KNNR 4
0520/11

ST01.03 Filtr siatkowy kołnierzowy o średnicy 150mm szt 1,000

63 KNNR 4
0520/11

ST01.03 Zawór zwrotny kołnierzowy DN150mm szt 1,000

64 KNNR 4
0520/11

ST01.03 Kompensator żeliwny kołnierzowy DN150mm szt 1,000

65 KNNR 4
1612/01

ST01.03 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy 
nominalnej do 150mm (200m)

odcinek 1,000

66 KNNR 4
1611/01

ST01.03 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o 
średnicy do 150mm (200m)

odcinek 1,000

67 KNNR 4
1606/01

ST01.03 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych o 
średnicy do 150mm (1 próba - 200m)

próba 1,000

Razem
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Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem
1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

1.1. Roboty budowlane
1.2. Roboty instalacyjne

2. Przyłącze wodociągowe
2.1. Roboty budowlane
2.2. Roboty instalacyjne

Razem
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1. Dane ogólne

1.1. Przedmiot kalkulacji - nazwa przedsięwzięcia (zadania inwestycyjnego lub remontowego):

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla projektowanego parku wodnego.

1.2. Zamawiający (nazwa, adres):

Fabryka Wody Sp. Z o.o.
z siedzibą w Szczecinie
ul. Czesława 9
71-504 Szczecin

1.3. Jednostka projektowa (nazwa, adres):

---

1.4. Wykonawca:

Zostanie wybrany zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. 
Poz. 177, Dz. U. Nr19 z dnia 9 lutego 
2004r.).

2. Dane dotyczące robót rozbiórkowych i ziemnych

2.1. Rozbiórki, wyburzenia, demontaż - zakres i sposób wykonania:

Przejścia przez ściany i stropy, bruzdy i wnęki wykonywane będą ręcznie.

2.2. Wywóz gruzu - miejsce, odległość, rodzaj środków transportowych:

Wysypisko odpadów komunalnych w odległości 20km od miejsca budowy. Gruz wywożony 
będzie samochodami samowyładowczymi.

2.3. Usuwanie drzew i krzewów - zakres i sposób wykonania, miejsce, odległość, rodzaj środków 
transportowych:

Nie dotyczy.

2.4. Kategoria gruntu:

Kategoria gruntu IV.

2.5. Wykopy, nasypy, grubość warstw humusu - sposób wykonania robót:

Nie dotyczy

2.6. Wywóz urobku lub dowóz brakującego gruntu - zakres, miejsce składowania lub poboru, 
odległość wywozu lub dowozu, rodzaje 
środków 
transportu:

Nie dotyczy 

2.7. Średni poziom wód gruntowych:
Nie dotyczy 

2.8. Sposób obniżania poziomu wód gruntowych:

Nie dotyczy 

2.9. Urządzenia podziemne na placu budowy (przewody, fundamenty itp.) - stan, zakres i zasady 
postępowania:

Nie dotyczy
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2.10. Pozostałe dane:

Nie dotyczy.

3. Dane dotyczące nakładów dla robót ogólnobudowlanych

3.1. Organizacja robót tynkarskich - wykonawstwo ręczne, ręczne z transportem mechanicznym, 
mechaniczne:

Roboty wykonywane ręcznie.

3.2. Sposoby wykonywania zapraw i mieszanek betonowych - ręczne, mechaniczne:

Roboty wykonywane mechanicznie.

3.3. Sposób transportu betonu towarowego:

Transport "japonkami".

3.4. Rodzaje wykonywanych rusztowań i ilość przestawień:

Nie dotyczy.

3.5. Rodzaje deskowań - tradycyjne, przestawne:

Nie dotyczy.
 
3.6. Przekucia/przewierty przez ściany i stropy:

Przejścia przez stropy i ściany wykonywane ręcznie.

3.7. Pozostałe dane:

Nie dotyczy.

4. Dane dotyczące nakładów dla robót instalacyjnych

4.1. Instalacje wentylacji mechanicznej  - zakres, sposób wykonania, rodzaj izolacji:

Zgodnie z przedmiarem robót.

5. Dane dotyczące zwiększonych kosztów robót z tytułu

5.1. Wykonywanie robót w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych, uciążliwych:

Nie dotyczy.

5.2. Wykonywanie robót w czynnych zakładach pracy lub pomieszczeniach użytkowych:

Nie dotyczy.
 
5.3. Praca w godzinach nadliczbowych

Nie dotyczy.

6. Podstawy ustalenia nakładów rzeczowych

- projekt techniczny wykonany przez biuro projektowe
- ustalenia z pracownią architektoniczną

7. Dane dotyczące maszyn i urządzeń montażowych

7.1. Rodzaje i parametry sprzętu "anonimowego" przewidywanego do montażu elementów:
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Wg. wyboru Wykonawcy. Zastosowany sprzęt powinien być sprawny technicznie. Narzędzia 
powinny być dopasowane do technologii 
prowadzonych prac.

7.2. Niezbędna długość torów dla żurawi wieżowych i powierzchnia dróg montażowych dla 
pozostałych typów żurawi przesuwnych, 
samochodowych, samojezdnych lub gąsienicowych:

Nie dotyczy.

7.3. Odległości i sposoby dowozu maszyn na plac budowy:

Nie dotyczy.

7.4. Rodzaje i parametry techniczne maszyn o krótkim okresie zatrudnienia:

Nie dotyczy.

7.5. Pozostałe dane wynikające z wytycznych montażu:

Nie dotyczy.

8. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy

8.1. Układ transportowy dla potrzeb budowy np. rodzaj i długość drogi dojazdowej do 
określonego miejsca na placu budowy wraz z 
niezbędnymi obiektami towarzyszącymi:

Dojazd do placu budowy od ul. Bożeny. Zaplecze socjalne oraz 
magazynowe zlokalizowane będzie na działce 
inwestora.

8.2. Doprowadzenie do określonych miejsc na placu budowy: wody energii elektrycznej i cieplnej 
oraz linii telefonicznej:

Przyłącza mediów wykonane zostaną przez Głównego Wykonawcę. Wykonawca prac 
instalacyjnych uzgodni z Głównym Wykonawcą 
warunki 
podłączenia do prądu oraz korzystania z wody. Właczenia olicznikować i spiasać protokoły przed i 
po zakończeniu prac.

8.3. Obiekty Zamawiającego udostępnione wykonawcy:

Nie dotyczy.

8.4. Pozostałe dane wynikające z projektu organizacji robót:

Nie dotyczy.


