

Szczecin, dnia 16 września 2019 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Nr sprawy: FW/ZP/2/2019

MODYFIKACJA SIWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie”.

§ 1

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej „SIWZ” – w ten sposób, że

1. Ilekroć w SIWZ występuje data 19 września 2019 r. zastępuje się ją datą 27 września 2019 r.
2. W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert i wnoszenia wadium do dnia 27 września 2019 r.
3. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie na podstawie przepisu art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 września 2019 r., zgodnie z formą i procedurami przewidzianymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikami stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.