

Szczecin, dnia 02 października 2019 r.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Nr sprawy: FW/ZP/2/2019

### MODYFIKACJA SIWZ nr 4

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie”.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm. ), Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób.

#### § 1

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 5 *Opis przedmiotu zamówienia* poprzez dodanie uzupełniających dokumentów:
  - a) Kopia mapy dla celów projektowych
  - b) Dokumentacja geologiczno-inżynierska
  - c) Projekt rozbiórek obiektów budowlanych
  - d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 stanowią załącznik nr 1-4 do niniejszej Modyfikacji.

W załączeniu pliki \*.zip/pdf

- Załącznik nr 1 - Kopia mapy dla celów projektowych
- Załącznik nr 2 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska
- Załącznik nr 3 - Projekt rozbiórek obiektów budowlanych
- Załącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

**Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikami stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.**